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Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az 

Ajánlattételi Dokumentációt, az egyéb közbeszerzési dokumentumokat és annak 

minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, 

hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és 

kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat 

természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az 

esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer. 
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I. FEJEZET 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata, (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) - 

továbbiakban Ajánlatkérő - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) harmadik rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást hirdet 

azon ajánlattevők számára, akiknek jelen dokumentáció megküldésre kerül, egyben 

ezúton felhívja a gazdasági szereplőket, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő által a 

„TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban. 

 

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a 

követelményeket, feltételeket, amelyeket jelen Közbeszerzési Dokumentum 

(továbbiakban: Dokumentáció) és annak részét képező ajánlattételi felhívás 

(továbbiakban felhívás) tartalmaz. 

 

2.) A szerződéshez rendelt elnevezés:  

 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása. 

 

3.) Helyszíni bejárás: 

 

3.1. Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart 

annak érdekében, hogy ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg.  

 

3.2. A helyszíni bejárás időpontja és helye:  

időpontja: 2018. április 20 - án 10.00 óra. 

 

Találkozási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. 

A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk 

viselik. 

 

A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége. 

A helyszíni bejárás célja az építkezés helyszínének megismerése. A helyszíni bejárásról, 

amely a Kbt. 56. § (7) bekezdésének megfelelően konzultációnak minősül, az 

ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától számított 5 napon 
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belül megküld illetve teljes tartalmát elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi 

ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. 

 

4.) Kiegészítő tájékoztatás kérése:  

 

A gazdasági szereplők, - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi 

felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől.  

 

4.1. Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § -ban foglaltak az irányadóak. 

A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg a gazdasági szereplők a 

kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. 

 

4.2. Kiegészítő tájékoztatáskérés kizárólag írásban, levél és/vagy e- mailben történhet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő e-mail útján küldi meg a kiegészítő tájékoztatás 

kérését a következő rendelkezéseket kell betartania: 

 

Ajánlatkérő kizárólag azon kérdéseket tekinti megérkezettnek, így - e-mail útján történő 

megküldés esetén- csak azokat válaszolja meg, amelyek az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott e-mail címre megjeleníthető/olvasható és szerkeszthető 

formátumban pl. word formátumú fájlban érkeznek ÉS!!! az üzenet mellékletében 

scanelt (cégszerűen aláírt) formában is szerepel a kérdés. 

 

4.3. Kizárólag a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelemben megfelelő levelezési és/vagy e-mail címet, fax. számot adjon meg, amelyre 

a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja.  

 

5.) Az ajánlatok benyújtása: 

 

5.1. Benyújtás határideje: 2018. április 26 - án 10.00 óra 

 

5.2. Az ajánlat benyújtásának címe:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

Az ajánlatok (és az eljárás során egyéb küldemények) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint 

benyújthatók közvetlenül vagy postai úton. 

 

6.) Közös ajánlattétel 

 

6.1. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő 

számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, 

a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
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ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő 

képviselőjének küldi meg. 

 

6.2. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően 

rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi 

közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében 

az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt 

elérhetőségeit. 

 

6.3. A Kbt. 35. §- értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Az 

eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 

gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

6.4. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 

csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a 

szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 

nem következhet be. 

 

6.5.  Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges 

teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 

 

A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha  

 

- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 

- tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 

jognyilatkozatok tekintetében, 

- tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséért, 

- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ 

valamely további feltételtől vagy időponttól; 

- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve 

hatósági jóváhagyástól, továbbá 

- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 

 

7.) Az ajánlat  
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7.1.  Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

kell ajánlatát elkészítenie. 

 

Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék. 

Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő által 

ajánlattétel céljára kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki 

mellékleteiben leírt építési beruházás egésszére kell, hogy vonatkozzék, és annak 

megfelelően teljesítendő. 

 

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására 

kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a 

hatályos jogszabályok, valamint az ajánlattevőre vonatkozó egyéb szabályok 

betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A 

vállalkozási díjnak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki 

megoldásra kell vonatkoznia. 

 

7.2. Az ajánlattevőnek a vállalkozási díj megállapításánál figyelembe kell venniük az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

foglaltakat. 

 

7.3. Kereskedelmi és szakmai ajánlat 

 

Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 

 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tételes, az adott részre 

irányadó árazatlan költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a 

kereskedelmi és szakmai ajánlatát és ennek alapján, ezzel összhangban kell a 

közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapot az ott meghatározott 

bontásban és módon, kitölteni és csatolni az ajánlathoz. 

 

A vállalkozási díjat (egyösszegű ajánlati ár) a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltak, továbbá a kivitelezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges 

összegben kell megadni magyar forintban (HUF). 

 

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban, 

közbeszerzési dokumentumokban (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott 

kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. 

 

A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a 

szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell 

mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a 

felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, 
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valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások 

szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a 

szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

 

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, 

mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlati áron kívüli értékelési szempontokra (minőségi szempontok) 

vonatkozó ajánlatát az ajánlattételi felhívásban megadott módon, a Felolvasólapon kell 

megtennie. 

 

7.4. Egyenértékű termékek megajánlása 

 

A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy 

műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, 

eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmazhat. 

 

Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az 

alábbiakat is figyelembe véve kell eljárnia: 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (6) bekezdés figyelembe vételével 

(melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki 

mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más 

dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg 

teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, 

kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen 

azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve 

felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos 

paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására. 

 

Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban 

meghatározott (nevesített) anyag, eszköz, berendezés stb. helyett, eltérő típust kíván 

megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki 

tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő 

anyagok típusát és paramétereit megadni, azok megfelelőségét pedig az ajánlatában 

megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel, így különösen teljesítmény 

nyilatkozattal, vagy a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközökkel igazolni, amely 

alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró 

módon vizsgálható, illetve megállapítható. 

 

A kiadott (14. számú melléklet) nyilatkozatminta szerinti nyilatkozatban meg kell adni 

az érintett termék eredeti tételszámát, típusát, paramétereit, majd az egyenértékűnek 

tekintett termék tételszámát, típusát, paramétereit. 
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Ajánlatkérő kéri az egyenértékű termékek árazott költségvetésben történő 

átvezetését! 

 

7.5. Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig - az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozatával - visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés) 

 

7.6. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 

ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 

(Kbt. 55.§ (7) bekezdés) 

 

8.) Az ajánlatok felbontása: 

 

8.1. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban 

meghatározott helyen az ajánlattételi határidő lejártának időpontban kezdi meg. A 

bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 

felbontásra nem kerül.  

 

Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelenlévő 

Ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 

  

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – döntése szerint- ismertetheti a 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, 

lakóhelye) továbbá azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 68. § (4) bek.) 

 

8.2. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak köre:  

 

A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez 

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott 

szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

 

Ajánlatkérő a bontáson megjelent, fent hivatkozott személyek részére, a Kbt. 68. § (3) 

bekezdés szerinti betekintést lehetővé teszi a felolvasólapba. 

 

Ajánlatkérő a beadott ajánlatok felbontásáról, a felolvasott adatok ismertetéséről és a 

bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról 

jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 

Ajánlattevők részére. 
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Az ajánlattételi határidő lejártát követően beérkezett ajánlatokról Ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek megküldi. 

 

8.3. Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. április 26-án 10.00 óra 

 

8.4. Az ajánlatok felbontásának helye:  

 

 

Az ajánlatok felbontására Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyalójában kerül sor. 

 

9.) Ajánlati kötöttség: 

 

9.1. Nyílt eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az 

ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége főszabály 

szerint az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig tart. 

 

9.2. Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 

ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 

fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott 

időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban 

nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan 

napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy 

kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha 

valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának 

eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 

figyelmen kívül kell hagyni. 

 

9.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén, 

amennyiben az írásbeli összegezésben az Ajánlatkérő megnevezte a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 

kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. 

 

10.) Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása: 

 

10.1. A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő 

megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely 

ajánlat érvénytelen, és van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
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10.2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § - ában foglaltaknak megfelelően, 

teljes körben, az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 

többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére 

megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó 

hiányokat. 

 

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat- ideértve a Kbt. 69. § 

(4) – (5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni 

is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 

dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  

 

Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása 

érdekében szükséges. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy: 

a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; 

a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az 

ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a 

szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan 

nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 

pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 

(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 

kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 

annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 

kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb 

hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az 

eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa 

meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt 

hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 
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Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 

határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 

ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás) 

 

10.3. Aránytalanul alacsony ár 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 

tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a 

kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni 

tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 

értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség vagy azoknak valamely 

önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 

11.) Az ajánlatok értékelése 

 

Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek 

alapján az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontja, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint 

értékeli. 

 

Értékelési szempontok: 

 

1. Az ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági 

minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai 

tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap/Súlyszám: 20  

2. Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap /súlyszám: 10 

3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/ Súlyszám: 70 

 

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot megadásra kerül:  

Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, 

a többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A 

pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 

(az egyösszegű ajánlati ár részszempont esetén fordított, a 1. és 2.  részszempont esetén 

egyenes arányosítás) 2 

Az egyösszegű ajánlati ár értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
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módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 

21.) III.A. 1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: 

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 1. részszempont esetén:  

 

1. Az ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági 

minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai 

tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap 

 

Az ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági 

minimumkövetelményként előírt min. 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalatot meghaladó 

többlet szakmai tapasztalat értékelése: 

A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (nulla) hónap. Amennyiben ajánlattevő a 36 

hónapon felül további időtartamot nem kíván megajánlani, a felolvasólapon a 0 (nulla) 

hónap értéket kell megajánlani. 0 (nulla) hónap megajánlás esetén ajánlatkérő a 

minimálisan adható 0 pontot adja. 

A 60 hónap a megajánlható legkedvezőbb érték az értékelési szempont vonatkozásában. 

A 60 hónapot elérő és az annál kedvezőbb (nagyobb) megajánlásokra egyaránt az 

értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot. 

 

Az 1. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 

elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.bb) pontjában 

foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
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ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. részszempont esetén:  

 

Vállalt előteljesítés időtartama napokban meghatározva:  

 

A legkedvezőtlenebb megajánlható érték 0 (nulla) nap. Amennyiben ajánlattevő nem 

kíván az előírt teljesítési határidő (2018. október 15.) előtt teljesíteni, a felolvasólapon a 

0 (nulla) nap értéket kell megajánlani. 0 (nulla) nap megajánlás esetén ajánlatkérő a 

minimálisan adható 0 pontot adja. 

A max. 45 nap a megajánlható legkedvezőbb érték az értékelési szempont 

vonatkozásában. A 45 napot elérő és az annál kedvezőbb (nagyobb) megajánlásokra 

egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot. 

 

A 2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 

elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) III.A. 1.bb) pontjában 

foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A fenti módszerek 

alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 

részszempontonként összeadásra kerülnek. 

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 

 

12.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről – az összegezés megküldésének időpontja 

 

12.1. Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, 

valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről 

hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

12.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az 

ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 12.1. pont 

szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére 

egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton (e-mail) történő megküldésével 

teljesíti és ezzel egyidejűleg azt a Közbeszerzési Adatbázisban is közzéteszi. 

 

12.3. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- 

vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem 

hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az 

eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg 

megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

 

12.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők 

részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 

módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, 

továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben az eredeti állapot nem 

állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény 

megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő 

volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli 

összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes 

ajánlattevőnek megküldeni. 

 

13.) A szerződés megkötése: 

 

13.1. A Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével 

kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 
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13.2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési 

eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

 

13.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama 

alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglaltak 

kivételével nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos 

időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetében az írásbeli összegezés 

megküldése napját követő őt napos időtartam lejártáig. 

 

13.4. A szerződéskötés:  

 

A szerződéskötés konkrét időpontjáról Ajánlatkérő e-mail útján értesíti a nyertes 

ajánlattevőt. 

 

Helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Polgármesteri Iroda 

 

13.5. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes 

ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező 

esetben a szerződés megkötésének az Ajánlattevőnek felróható okból történő 

elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden 

következményét a nyertes Ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes 

Ajánlattevővel a Kbt. - ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a 

szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem 

hivatkozhat. 

 

13.6. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció tartalmazza. 

 

14.) A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 

 

A következő szervezetektől (hatóságoktól) az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 

kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 

teljesítés során meg kell felelni. 

 

 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

16. 

 

Szabolcs- Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerve 

 

 Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 

Tel.: (42) 407-511, (42) 501-800 

Fax.: (42) 407-484, (42) 501-809 

e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerv  

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Tel.: +36-42 501 -008 

Fax: +36 42 501 - 007 

e-mail: titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Tel.: +36-1- 346-9414 

Fax: +36-1- 346-9417 

Honlap: http://www.ommf.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95 

Tel.: + 36-1-301-2900 

Fax: + 36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a 

www.ommf.hu internet-címen található. 

 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

 Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9262 

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu
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NAV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. 

Tel.: 42/503-200 

Fax: 42/503-203 

honlap: www.nav.gov.hu 

 

15.) Pénzforrások, szerződéskötési engedély:  

 

Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázaton elnyert, forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. 

 

16.) Az eljárásban eljáró közbeszerzési tanácsadó: 

 

Dr. Éles J. Viktória Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00411 

levelezési cím: 4026 Debrecen, Bem tér 11/C fsz. 14. 

e-mail cím: drelesjv@gmail.com 

 

17.) Alkalmazandó jogszabály: Jelen közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás 

megküldésének időpontja 2018. április 13. 

 

Jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2018 január 1 -től hatályos Kbt. 

szabályai az irányadók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jogiforum.hu/kozerdeku/639
http://www.jogiforum.hu/kozerdeku/639#21
http://www.nav.gov.hu/
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II. FEJEZET  

UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

1.) Az ajánlat költségei: 

 

A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő 

semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 

 

2.) A Kbt.-ben előírt és a Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt 

formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy 

nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat 

érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása esetén az Ajánlattevő 

kizárására kerül sor.  

 

3.) Ahol Ajánlatkérő valamely irat, IV fejezetben meghatározott formában történő 

benyújtását írta elő, ott az IV fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása 

javasolt, de Ajánlatkérő az általa előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó 

ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, 

illetve egyéb az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény 

fennállásának vagy hiányának megállapítására. 

 

A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, 

leírásoknak stb. alkalmasnak kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott 

érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására. 

 

4.) Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 

 

Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak jól elkülönített részekben és – lehetőleg – 

sorrendben az alábbi okiratokat és iratmintákat kell tartalmaznia: 

 

4.1. Fedlap Rajta az ajánlattevő neve, címe, a közbeszerzés elnevezése 

4.2. Tartalomjegyzék; oldalszámozással ellátva 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként 

csatolnia, elegendő 1 példányban csatolni! 
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4.3. Felolvasólap amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, székhelyét/címét, valamint 

mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési szempontként 

értékel, cégszerűen aláírva. (1. számú melléklet) 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólap 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, a felolvasólapon jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik! 

 

A megkötni kívánt vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 

Az Egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ajánlati ár)/Vállalkozói díj 

 

Az Egyösszegű Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az a Dokumentációban 

meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható 

meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon 

eseteket, amikor a Műszaki ellenőr rendel el változtatást vagy hagy jóvá Vállalkozói 

„követelést” a Megrendelőnek a Kbt.-re figyelemmel adott hozzájárulásával. 

 

Az Egyösszegű Ajánlati Árat és a szerződés elfogadott végösszegét forintban kell 

megadni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az egyösszegű ajánlati ár bontását is és a tájékoztató 

mennyiségek beárazását anyag és díj bontásban, azonban az egyes ajánlatok 

összehasonlításának alapja az egyösszegű ajánlati ár. 

Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a 

betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti 

Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az ajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a 

vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára 

vonatkozóan.  

 

4.4. Információs adatlap (2. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 

4.5. Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra (Kbt. 66. § (2) 

bekezdés) cégszerűen aláírt formában, (3. számú melléklet) 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, a nyilatkozaton jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik! 
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4.6. Kkvt. szerinti minősítésről szóló nyilatkozat (Kbt. 66. § (4) bekezdés), cégszerűen 

aláírt formában, (4. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 

 

4.7. Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)- b) pontja 

szerint A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe 

alvállalkozót! (5. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik! 

 

4.8. Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön - külön) nyilatkozatai a Kbt. 114. § alapján, 

a Kbt. 67. § (1) –és (4) bekezdés tekintetében 

1. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem állnak fenn a felhívásban 

meghatározott kizáró okok és a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 

teljesülnek. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés) (6. számú melléklet) 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként 

csatolnia, elegendő 1 példányban csatolni! 

 

2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (10. számú melléklet) 

az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–

b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról. (az/azok nevének 

és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot) 

 

Ha gazdasági szereplő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, úgy erre vonatkozó 

nyilatkozatot szükséges csatolni! 

 

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként 

csatolnia, elegendő 1 példányban csatolni! 

 

3. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (13. számú melléklet) 

 

*Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti - 
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korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 

ajánlattevő felel. 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként 

csatolnia, elegendő 1 példányban csatolni! 

 

 

4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót ill. az általa igénybe vett alvállalkozó(k) és adott esetben kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § -ban 

meghatározott kizáró okok. (7. számú melléklet) 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be 

ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik. 

 

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a 

már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 

4.9. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló 

dokumentumok. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy 

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról 

köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 

nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 

Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése a következőt rögzíti: Az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 

felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. 

§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
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benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az 

ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést 

megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely 

ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az 

ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 

ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 

korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - 

és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében 

az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. (18. számú melléklet) 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés 

szerinti nyilatkozat részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag 

egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

 

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 

végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint 

a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 

kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a 

szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - 

az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben 

elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § 

(7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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4.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás minta) egyszerű másolatát, akik az ajánlatot, vagy abban szereplő valamely 

dokumentumot aláírták, szignálták.  

Egyéni vállalkozó ill. természetes személy alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet 

esetén az aláírás igazolásához Ajánlatkérő elfogadja a természetes személy személyi 

igazolványának másolatát is. 

 

Amennyiben az ajánlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy írja 

alá, úgy a meghatalmazás is csatolandó. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 

 

4.11. Nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás 

tekintetében. (9. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 

 

4.12. Nyilatkozat változásbejegyzés tekintetében. Adott esetben az Ajánlattevő 

vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 

csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (8. számú 

melléklet) 

 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként 

csatolnia, elegendő 1 példányban csatolni! 

4.13. Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titok tekintetében (16. számú melléklet) 

Ajánlattevőnek amennyiben üzleti titokká szeretné nyilvánítani ajánlata bizonyos részét, 

ajánlatában meg kell jelölnie, hogy ajánlata mely részének, ill. mely információknak a 

nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban 

elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat után, az ajánlat 

legvégén) kell elhelyezni. 
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 Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

 

 A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 

szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 

 

4.14. Kitöltött költségvetés/szakmai ajánlat (az esetleges egyenértékű megajánlások 

átvezetésével!) 

Ajánlattevőnek a „Költségvetés”-ben feltüntetett valamennyi tételre árajánlatot kell 

tennie. 

- nyilatkozat ill. adott esetben az igazolások az egyenértékűség bizonyítására. (14. 

melléklet) (csak akkor, ha a költségvetés valamely tétele helyett ajánlattevő egyenértékű 

terméket ajánl meg!) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés 

szerinti nyilatkozat részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag 

egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

 

4.15. Nyilatkozat előleg igényléséről (11. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként 

csatolnia, elegendő 1 példányban csatolni! 

 

4.16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumok mindenben 

megegyeznek a papír alapon beadott eredeti ajánlattal. (17. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 

4.17. Nyilatkozat közös ajánlattevők esetében (15. számú melléklet) Amennyiben annak 

feltételei fennállnak. 

4.18. Regisztrácós lap (12. számú melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, 

elegendő 1 példányban csatolni! 
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5. Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c) 

pontjára és a 41.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton nyilatkozat kizárólag 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba 

foglalt formában tehető meg. 

6. A dokumentációban szereplő szerződéstervezetet ajánlatban való csatolása lehetséges, 

de nem kötelező. 

7. A Kbt. 36. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni 

olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
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III. FEJEZET 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

1. rész 

 

 

Név:  Tiszavasvári Város Önkormányzata,  

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

bankszámlaszám:  

adószám: 15732468-2-15 

     telefonszám: 06/42 520 500 

     faxszám: 06/42 275 000 

    e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

 

 m á s r é s z r ő l :  Név:  

székhelye:  

     képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

  adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     MKIK szám: 

     telefonszám:  

     faxszám:   

     e-mail cím:  

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

 

I. Preambulum 

 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2018. április 26 -án 

benyújtott a közbeszerzés 1. rész tekintetében benyújtott ajánlatával elnyerte az építési 

beruházás megvalósításának jogát. 

3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés 

Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”) 

tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az  

 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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4. Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 

 A beruházások keretében napelemek kerülnek telepítésre az érintett megvalósítási 

helyen. 

2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott 

építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon, 

feltételekkel és díjért. 

3. Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

 A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki 

ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. 

 Az ajánlattevő ajánlatában ……………… nap előteljesítést vállat, így a szerződés 

teljesítésének határideje: 2018……..……………………. mely időpont a szerződésben 

foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.  

 Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.  

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható 

többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban 

rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből 
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hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges 

tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és 

előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a 

Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban 

megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. 

 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 

 

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázati forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A 

támogatás intenzitása 100 % 

 

2. Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz 

……………………………………………………. forint vállalkozási díjban 

állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a 

Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  

 

3. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 

engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra 

irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, 

illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez 

szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, 

fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, 

biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket). Egyebekben a vállalkozói díj 

alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 

tartalmazza. 

 

4. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges 

elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói 

díjra. Minden, a megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a 

szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 

megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján. 

5. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

6. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. 
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező 

mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a 

szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó 

mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A 

Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 1 

 vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.2  

 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján max. a 

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25 % -ának megfelelő mértékű előleg 

igényt tud elfogadni. 

8. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a 

végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy az adott számla 

értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 

csökkenteni. Ilyen esetben Vállalkozónak minden benyújtott számlán egyértelműen 

hivatkoznia kell az előlegszámlára és annak az adott számlában érvényesített részére. 

9. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 

%-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. A 

részszámla az igazolt, tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a 

vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. 

10. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A 

teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. 

11. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

12. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

14. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A 

§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus 

hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, 

egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a 

Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV 

honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd 

különösen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését]. 

15. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe 

kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 

 - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

                                                 
1 adott esetben kitöltendő 
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 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)  

 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)  

 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 

 

 - A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. 

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási 

Szerződést kötött.  

 

 

16. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító 

számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a 

Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés 

céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla 

esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a 

Megrendelő késedelme kizárt. 

17. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

 

IV. Teljesítés helye és munkaterület:  

 

Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8 Hrsz: 2795/3 

 

V. Teljesítési határidő:  

 

……………………. 

 

VI. Munka ellenőrzése: 

Megrendelő műszaki ellenőre:              

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:            ………………………………... 

Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:  

 

VII. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

                                                                                                                                                         
2 adott esetben aláhúzandó  
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1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, 

valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint 

Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.  

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, 

információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.  

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a 

kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.  

4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a 

műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott 

módon köteles elvégezni. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás 

után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett 

munkálatokat határidőben teljesíti. 

6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, - 

munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása. 

7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles 

eljárni.  

8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a 

Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. 

9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá 

papír alapon is vezethető) 

10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § 

(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő 

feladata az e-építési napló ellenőrzése. 

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 

körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 

építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő 

kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a 

válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban 

köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési 

naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le 

kell zárni. 

13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a 

munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek 

megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a 
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munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért 

kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 

követelése nem lehet e téren. 

14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért 

Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján 

bejelenteni és kivizsgálni.  

15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az 

elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb 

esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az 

átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és 

eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását 

- a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - 

Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi. 

16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a 

teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása 

a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés 

teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és 

semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben. 

17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással 

lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 

18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

19. Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 

használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 

haladéktalanul köteles a megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 

kivitelezése során az általa, vagy vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 

csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért felel, és 

azokat köteles saját költségén a megrendelő által előírt módon és határidőn belül 

helyreállítani. 

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

21. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, 

hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt 

Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 

kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 

kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni. 

22. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az 

építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a 
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környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell 

átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie. 

23. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-

átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

24. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet 

Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek 

hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges 

póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő 

időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg. 

25. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-

átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, 

bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális 

dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és 

minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatához szükséges.  

Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a 

szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

26. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 

135. §-ban foglaltakat is. 

27.  Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan 

dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás 

lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő 

Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak 

végéig előírja.  

28. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles 

rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.  

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági 

követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 

30. A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
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követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

32. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők 

betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások 

növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb 

munkaszervezési intézkedések megtétele.  

33. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

10-10%-át elérő biztosítékot köt ki. 

35. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

36. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

37. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

38. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre, 

de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel 

tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása 

szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik. 

39. A hálózatra termelő napelemes rendszerhez Vállalkozó elkészíti a hálózati engedélyes 

által jóváhagyott csatlakozási dokumentációt. 

40. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki 

teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.  

41. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. egyáltalán 
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VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

2. Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési 

lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak. 

3. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 

4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

5. A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 

138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

7. Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az 

átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 

9. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § 

(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 

IX. Alvállalkozók közreműködése: 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  

2. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
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Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért 

és cselekedetéért. 

3. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később 

bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

5. A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

6. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek 

neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll 

jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a 

jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel 

tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

X. A felek képviselői: 

 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

beosztása:     

értesítés címe:   . 

telefon/telefax száma:   
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A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

értesítés címe:    

telefon/telefax száma:  Tel.:                       Telefax: - 

 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 

minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 

ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változásokat. 

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás 

átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a 

szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül 

a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a 

teljesítések átadás-átvételére. 

Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell 

eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek 

részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a 

nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

 

XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

 

1. Jótállás: 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Vállalkozó köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 

Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 
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berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Napelemek esetén:  

Szerkezeti garancia (jótállás): 5 év 

Teljesítmény garancia Jótállás): 12 év (90%) / 25 év (80%) 

 

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 

Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 

Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és 

költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket 

a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

 

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni: 

…………………………………………………………………………………………... 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

2. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az 

esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 

késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 

 

XII. Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező 

károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 
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Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra 

vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig 

terjedő időtartamra szóló, legalább 10 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény 

mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel 

egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell 

terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti 

valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell 

tudni mutatni. 

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés 

teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 

 

XIII. Adatszolgáltatás: 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 

3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást 

nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak. 

 

XIV. A szerződés megszüntetése, módosítása: 

1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok 

teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani 

kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt 

súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt, 

azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő 

helyzetet. 

 

2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás 

nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori 

Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel 

történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési 

események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike 

bekövetkezik, így különösen, 

a) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt 

áll; 
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b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: 

 

- Ha Vállalkozó jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, 

félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 

kötelezettségét, Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba 

történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben 

rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha 

Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden 

elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést. 

- Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a 

helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva 

mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák 

befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában 

utasítja. 

 

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 
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7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás 

esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint 

kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó 

köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles 

tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a 

munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása 

érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más 

berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő 

ellenérték fejében felhasználhatja. 

 

8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési 

területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont 

szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten 

lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési 

területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket 

eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői 

építési területre való belépését megtagadhatja. 

9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 

fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. 

5. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés 

teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi 

hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy 

az kulturális örökségi értéknek minősül. 

 

XV. Egyéb rendelkezések: 

 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. 

2. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog 

semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is). 

3. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 
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4. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, 

amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a 

saját érdekkörében felmerülő kárt. 

 

5. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

 

6. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

7. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott 

dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással 

bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, 

hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra 

tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 

10. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. (1) 

bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény (Nvt.) 3§ (l) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján — és egyéb akadály hiányában — 

jogosult a jelen szerződés megkötésére. 

11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez 

szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) 

tartalmazza. 

12. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a 
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szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. § -ban meghatározott 

adatokat kezelje. 

13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

14. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés 

útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak 

bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre. 

Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

15. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 eljárást megindító felhívás 

 közbeszerzési dokumentumok 

 a nyertes ajánlattevő ajánlata 

 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentum 

 

 

Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő 

példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti 

érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

…………………………………………… 

                        Megrendelő                          Vállalkozó 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

 

…………………………………………… 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

2. rész 

 

 

Név:  Tiszavasvári Város Önkormányzata,  

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

bankszámlaszám:  

adószám: 15732468-2-15 

     telefonszám: 06/42 520 500 

     faxszám: 06/42 275 000 

    e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

 

 m á s r é s z r ő l :  Név:  

székhelye:  

     képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

  adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     MKIK szám: 

     telefonszám:  

     faxszám:   

     e-mail cím:  

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

 

I. Preambulum 

 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2018. április 26 -án 

benyújtott a közbeszerzés 2. rész tekintetében benyújtott ajánlatával elnyerte az építési 

beruházás megvalósításának jogát. 

3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés 

Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”) 

tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az  

Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  

 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu


 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

45. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 

 A beruházások keretében napelemek és hőszivattyúk kerülnek telepítésre az érintett 

megvalósítási helyen. 

2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott 

építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon, 

feltételekkel és díjért. 

3. Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

 A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki 

ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. 

 Az ajánlattevő ajánlatában ……………… nap előteljesítést vállat, így a szerződés 

teljesítésének határideje: 2018……..……………………. mely időpont a szerződésben 

foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.  

 Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.  

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható 

többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban 

rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből 

hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges 

tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és 

előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a 
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Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban 

megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. 

 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 

 

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázati forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A 

támogatás intenzitása 100 % 

 

2. Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz 

……………………………………………………. forint vállalkozási díjban 

állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a 

Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  

 

3. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 

engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra 

irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, 

illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez 

szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, 

fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, 

biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket). Egyebekben a vállalkozói díj 

alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 

tartalmazza. 

 

4. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges 

elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói 

díjra. Minden, a megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a 

szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 

megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján. 

 

5. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

6. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. 

7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező 

mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a 

szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó 
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mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A 

Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 3 

 vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.4  

 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján max. a 

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25 % -ának megfelelő mértékű előleg 

igényt tud elfogadni. 

8. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a 

végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy az adott számla 

értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 

csökkenteni. Ilyen esetben Vállalkozónak minden benyújtott számlán egyértelműen 

hivatkoznia kell az előlegszámlára és annak az adott számlában érvényesített részére. 

9. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 

%-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. A 

részszámla az igazolt, tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a 

vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. 

10. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A 

teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. 

11. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

12. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

14. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A 

§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus 

hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, 

egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a 

Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV 

honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd 

különösen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését]. 

15. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe 

kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 

 - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

                                                 
3 adott esetben kitöltendő 
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 - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)  

 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)  

 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 

 

 - A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. 

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási 

Szerződést kötött.  

 

 

16. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító 

számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a 

Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés 

céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla 

esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a 

Megrendelő késedelme kizárt. 

17. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

 

IV. Teljesítés helye és munkaterület:  

 

Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. Hrsz: ½ 

 

V. Teljesítési határidő:  

 

……………………. 

 

VI. Munka ellenőrzése: 

Megrendelő műszaki ellenőre:              

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:            ………………………………... 

Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:  

 

VII. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, 

valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint 

                                                                                                                                                         
4 adott esetben aláhúzandó  
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Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.  

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, 

információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.  

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a 

kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.  

4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a 

műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott 

módon köteles elvégezni. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás 

után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett 

munkálatokat határidőben teljesíti. 

6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, - 

munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása. 

7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles 

eljárni.  

8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a 

Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. 

9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá 

papír alapon is vezethető) 

10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § 

(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő 

feladata az e-építési napló ellenőrzése. 

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 

körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 

építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő 

kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a válaszolni, 

illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban 

köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési 

naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le 

kell zárni. 

13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a 

munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek 

megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a 

munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért 
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kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 

követelése nem lehet e téren. 

14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért 

Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján 

bejelenteni és kivizsgálni.  

15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az 

elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb 

esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az 

átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és 

eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását  

a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - 

Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi. 

16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a 

teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása 

a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés 

teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és 

semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben. 

17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással 

lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 

18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

19. Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 

használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 

haladéktalanul köteles a megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 

kivitelezése során az általa, vagy vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 

csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért felel, és 

azokat köteles saját költségén a megrendelő által előírt módon és határidőn belül 

helyreállítani. 

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

21. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, 

hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt 

Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 

kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 

kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni. 

22. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az 

építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a 
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környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell 

átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie. 

23. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-

átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

24. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet 

Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek 

hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges 

póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő 

időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg. 

25. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-

átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, 

bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális 

dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és 

minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatához szükséges.  

Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a 

szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

26. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 

135. §-ban foglaltakat is. 

27. Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan 

dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás 

lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő 

Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak 

végéig előírja.  

28. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles 

rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.  

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági 

követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 

30. A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
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követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

32. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők 

betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások 

növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb 

munkaszervezési intézkedések megtétele.  

33. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

10-10%-át elérő biztosítékot köt ki. 

35. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

36. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

37. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

38. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre, 

de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel 

tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása 

szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik. 

39. A hálózatra termelő napelemes rendszerhez Vállalkozó elkészíti a hálózati engedélyes 

által jóváhagyott csatlakozási dokumentációt. 

40. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki 

teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.  

41. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. egyáltalán 
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VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

2. Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési 

lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak. 

3. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 

4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

5. A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 

138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

7. Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az 

átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 

9. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § 

(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 

 

IX. Alvállalkozók közreműködése: 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  
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2. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért 

és cselekedetéért. 

3. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később 

bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

5. A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

6. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek 

neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll 

jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a 

jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel 

tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

X. A felek képviselői: 

 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

beosztása:     

értesítés címe:   . 
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telefon/telefax száma:   

 

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

értesítés címe:    

telefon/telefax száma:  Tel.:                       Telefax: - 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 

minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 

ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változásokat. 

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás 

átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a 

szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül 

a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a 

teljesítések átadás-átvételére. 

Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell 

eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek 

részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a 

nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

 

XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

 

1. Jótállás: 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Vállalkozó köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 
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Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Napelemek esetén:  

Szerkezeti garancia (jótállás): 5 év 

Teljesítmény garancia Jótállás): 12 év (90%) / 25 év (80%) 

 

Hőszivattyúk esetén min. 1 év ill. ha annak feltételei fennállnak a termék 

gyártója/forgalmazója által vállalt kedvezőbb jótállási 

időtartam. 

 

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 

Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 

Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és 

költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket 

a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

 

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni: 

…………………………………………………………………………………………... 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

2. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az 

esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 
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késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 

 

 

XII.  Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező 

károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 

Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra 

vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig 

terjedő időtartamra szóló, legalább 10 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény 

mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel 

egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell 

terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti 

valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell 

tudni mutatni. 

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés 

teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 

 

XIII. Adatszolgáltatás: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 

3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást 

nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak. 

 

 

XIV. A szerződés megszüntetése, módosítása: 

 

1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok 

teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani 

kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt 

súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt, 

azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő 

helyzetet. 

2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás 

nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori 

Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel 
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történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési 

események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike 

bekövetkezik, így különösen, 

a) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt 

áll; 

b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: 

- Ha Vállalkozó jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, 

félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 

kötelezettségét, Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba 

történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben 

rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha 

Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden 

elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést. 

- Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a 

helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva 

mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák 

befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában 

utasítja. 

 

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás 

esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint 

kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó 

köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles 

tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a 

munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása 

érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más 

berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő 

ellenérték fejében felhasználhatja. 

 

8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési 

területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont 

szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten 

lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési 

területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket 

eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői 

építési területre való belépését megtagadhatja. 

9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 

fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. 

10. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés 

teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi 

hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy 

az kulturális örökségi értéknek minősül. 

 

XV. Egyéb rendelkezések: 

 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. 
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2. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog 

semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is). 

3. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, 

amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a 

saját érdekkörében felmerülő kárt. 

5. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, 

idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező 

nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív 

szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 

tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris 

részlegeiben, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, 

polgárháború, 

- zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

-  természeti katasztrófa. 

 

6. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

7. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott 

dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással 

bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, 

hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra 

tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 

10. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. (1) 

bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény (Nvt.) 3§ (l) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján — és egyéb akadály hiányában — 

jogosult a jelen szerződés megkötésére. 

11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez 

szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) 

tartalmazza. 
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12. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. § -ban meghatározott 

adatokat kezelje. 

13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

14. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés 

útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak 

bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre. 

Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

15. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 eljárást megindító felhívás 

 közbeszerzési dokumentumok 

 a nyertes ajánlattevő ajánlata 

 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentum 

  

Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő 

példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti 

érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

…………………………………………… 

                        Megrendelő                          Vállalkozó 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

…………………………………………… 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

3. rész 

 

 

Név:  Tiszavasvári Város Önkormányzata,  

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

bankszámlaszám:  

adószám: 15732468-2-15 

     telefonszám: 06/42 520 500 

     faxszám: 06/42 275 000 

    e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

 

 m á s r é s z r ő l :  Név:  

székhelye:  

     képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

  adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     MKIK szám: 

     telefonszám:  

     faxszám:   

     e-mail cím:  

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

 

I. Preambulum 

 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2018. április 26 -án 

benyújtott a közbeszerzés 3. rész tekintetében benyújtott ajánlatával elnyerte az építési 

beruházás megvalósításának jogát. 

3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés 

Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”) 

tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 

 A beruházások keretében napelemek kerülnek telepítésre az érintett megvalósítási 

helyen. 

2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott 

építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon, 

feltételekkel és díjért. 

3. Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

 A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki 

ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. 

 Az ajánlattevő ajánlatában ……………… nap előteljesítést vállat, így a szerződés 

teljesítésének határideje: 2018……..……………………. mely időpont a szerződésben 

foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.  

 Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.  

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható 

többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban 

rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből 
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hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges 

tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és 

előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a 

Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban 

megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. 

 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 

 

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázati forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A 

támogatás intenzitása 100 % 

2. Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz 

……………………………………………………. forint vállalkozási díjban 

állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a 

Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  

3. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 

engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra 

irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, 

illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez 

szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, 

fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, 

biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket). Egyebekben a vállalkozói díj 

alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 

tartalmazza. 

4. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges 

elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói 

díjra. Minden, a megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a 

szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 

megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján. 

5. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

6. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. 
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező 

mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a 

szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó 

mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A 

Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 5 

 vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.6  

 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján max. a 

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25 % -ának megfelelő mértékű előleg 

igényt tud elfogadni. 

8. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a 

végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy az adott számla 

értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 

csökkenteni. Ilyen esetben Vállalkozónak minden benyújtott számlán egyértelműen 

hivatkoznia kell az előlegszámlára és annak az adott számlában érvényesített részére. 

9. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 

%-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. A 

részszámla az igazolt, tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a 

vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. 

10. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A 

teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. 

11. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

12. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

14. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A 

§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus 

hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, 

egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a 

Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV 

                                                 
5 adott esetben kitöltendő 
6 adott esetben aláhúzandó  
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honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd 

különösen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését]. 

15. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe 

kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 

 - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)  

 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)  

 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 

 

 - A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. 

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási 

Szerződést kötött.  

 

 

16. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító 

számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a 

Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés 

céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla 

esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a 

Megrendelő késedelme kizárt. 

17. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

 

IV. Teljesítés helye és munkaterület:  

 

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári 

Pál utca 87. Hrsz: 820 

 

V. Teljesítési határidő:  

 

……………………. 
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VI. Munka ellenőrzése: 

Megrendelő műszaki ellenőre:              

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:            ………………………………... 

Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:  

 

VII. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, 

valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint 

Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.  

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, 

információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.  

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a 

kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.  

4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a 

műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott 

módon köteles elvégezni. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás 

után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett 

munkálatokat határidőben teljesíti. 

6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, - 

munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása. 

7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles 

eljárni.  

8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a 

Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. 

9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá 

papír alapon is vezethető) 
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10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § 

(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő 

feladata az e-építési napló ellenőrzése. 

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 

körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 

építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő 

kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a 

válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban 

köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési 

naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le 

kell zárni. 

13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a 

munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek 

megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a 

munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért 

kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 

követelése nem lehet e téren. 

14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért 

Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján 

bejelenteni és kivizsgálni.  

15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az 

elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb 

esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az 

átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és 

eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását 

- a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - 

Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi. 

16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a 

teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása 

a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés 

teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és 

semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben. 

17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással 

lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 
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18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

19. Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 

használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 

haladéktalanul köteles a megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 

kivitelezése során az általa, vagy vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 

csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért felel, és 

azokat köteles saját költségén a megrendelő által előírt módon és határidőn belül 

helyreállítani. 

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

21. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, 

hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt 

Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 

kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 

kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni. 

22. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az 

építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a 

környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell 

átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie. 

23. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-

átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

24. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet 

Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek 

hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges 

póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő 

időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg. 

25. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-

átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, 

bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális 

dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és 
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minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatához szükséges.  

Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a 

szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

26. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 

135. §-ban foglaltakat is. 

27.  Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan 

dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás 

lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő 

Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak 

végéig előírja.  

28. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles 

rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.  

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági 

követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 

30. A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

32. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők 

betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások 

növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb 

munkaszervezési intézkedések megtétele.  

33. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

10-10%-át elérő biztosítékot köt ki. 
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35. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

36. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

37. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

38. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre, 

de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel 

tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása 

szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik. 

39. A hálózatra termelő napelemes rendszerhez Vállalkozó elkészíti a hálózati engedélyes 

által jóváhagyott csatlakozási dokumentációt. 

40. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki 

teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.  

41. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. egyáltalán 

 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

2. Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési 

lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak. 

3. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 
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4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

5. A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 

138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

7. Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az 

átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 

9. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § 

(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 

IX. Alvállalkozók közreműködése: 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  

2. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért 

és cselekedetéért. 
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3. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később 

bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

5. A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

6. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek 

neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll 

jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a 

jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel 

tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

X. A felek képviselői: 

 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

beosztása:     

értesítés címe:   . 

telefon/telefax száma:   
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A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

értesítés címe:    

telefon/telefax száma:  Tel.:                       Telefax: - 

 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 

minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 

ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változásokat. 

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás 

átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a 

szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül 

a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a 

teljesítések átadás-átvételére. 

Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell 

eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek 

részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a 

nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

 

XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

 

1. Jótállás: 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Vállalkozó köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 
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Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Napelemek esetén:  

Szerkezeti garancia (jótállás): 5 év 

Teljesítmény garancia Jótállás): 12 év (90%) / 25 év (80%) 

 

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 

Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 

Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és 

költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket 

a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

 

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni: 

…………………………………………………………………………………………... 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

2. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az 

esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 

késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 
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XII. Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező 

károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 

Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra 

vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig 

terjedő időtartamra szóló, legalább 10 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény 

mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel 

egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell 

terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti 

valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell 

tudni mutatni. 

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés 

teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 

 

XIII. Adatszolgáltatás: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 

3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást 

nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak. 

 

XIV. A szerződés megszüntetése, módosítása: 

1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok 

teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani 

kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt 

súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt, 

azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő 

helyzetet. 
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2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás 

nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori 

Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel 

történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési 

események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike 

bekövetkezik, így különösen, 

a) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt 

áll; 

 

b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: 

 

- Ha Vállalkozó jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, 

félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 

kötelezettségét, Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba 

történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben 

rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha 

Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden 

elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést. 

- Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a 

helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva 

mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák 

befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában 

utasítja. 

 

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
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valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás 

esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint 

kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó 

köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles 

tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a 

munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása 

érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más 

berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő 

ellenérték fejében felhasználhatja. 

8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési 

területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont 

szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten 

lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési 

területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket 

eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői 

építési területre való belépését megtagadhatja. 

9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 

fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. 

10. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés 

teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi 

hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy 

az kulturális örökségi értéknek minősül. 
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XV. Egyéb rendelkezések: 

 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. 

2. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog 

semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is). 

3. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, 

amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a 

saját érdekkörében felmerülő kárt. 

5. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, 

idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező 

nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, 

vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, 

polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

 

6. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

7. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 
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8. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott 

dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással 

bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, 

hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra 

tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 

10. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. (1) 

bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény (Nvt.) 3§ (l) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján — és egyéb akadály hiányában — 

jogosult a jelen szerződés megkötésére. 

11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez 

szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) 

tartalmazza. 

12. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. § -ban meghatározott 

adatokat kezelje. 

13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

14. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés 

útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak 

bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre. 

Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

15. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 eljárást megindító felhívás 

 közbeszerzési dokumentumok 

 a nyertes ajánlattevő ajánlata 

 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentum 
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Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő 

példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti 

érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

…………………………………………… 

                        Megrendelő                          Vállalkozó 

 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

…………………………………………… 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

4. rész 

 

 

Név:  Tiszavasvári Város Önkormányzata,  

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

bankszámlaszám:  

adószám: 15732468-2-15 

     telefonszám: 06/42 520 500 

     faxszám: 06/42 275 000 

    e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

 

 m á s r é s z r ő l :  Név:  

székhelye:  

     képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

  adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     MKIK szám: 

     telefonszám:  

     faxszám:   

     e-mail cím:  

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

 

I. Preambulum 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2018. április 26 -án 

benyújtott a közbeszerzés 4. rész tekintetében benyújtott ajánlatával elnyerte az építési 

beruházás megvalósításának jogát. 

3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés 

Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”) 

tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az  

Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok rendelkezéseit 

kell irányadónak tekinteni.  

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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II. A szerződés tárgya 

 

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 

 A beruházások keretében napelemek és hőszivattyúk kerülnek telepítésre az érintett 

megvalósítási helyen. 

2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott 

építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon, 

feltételekkel és díjért. 

3. Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

 A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki 

ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. 

 Az ajánlattevő ajánlatában ……………… nap előteljesítést vállat, így a szerződés 

teljesítésének határideje: 2018……..……………………. mely időpont a szerződésben 

foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.  

 Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.  

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható 

többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban 

rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből 

hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges 

tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és 
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előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a 

Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban 

megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. 

 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázati forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A 

támogatás intenzitása 100 % 

2. Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz 

……………………………………………………. forint vállalkozási díjban 

állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a 

Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  

3. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 

engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra 

irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, 

illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez 

szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, 

fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, 

biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket). Egyebekben a vállalkozói díj 

alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 

tartalmazza. 

4. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges 

elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói 

díjra. Minden, a megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a 

szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 

megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján. 

5. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

6. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. 
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező 

mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a 

szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó 

mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A 

Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 7 

 vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.8  

 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján max. a 

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25 % -ának megfelelő mértékű előleg 

igényt tud elfogadni. 

 

8. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a 

végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy az adott számla 

értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 

csökkenteni. Ilyen esetben Vállalkozónak minden benyújtott számlán egyértelműen 

hivatkoznia kell az előlegszámlára és annak az adott számlában érvényesített részére. 

9. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 

%-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. A 

részszámla az igazolt, tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a 

vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. 

10. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A 

teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. 

11. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

12. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

14. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A 

§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus 

hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, 

egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a 

Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása 

nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján 

megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art. 

36/A.§ (6) bekezdését]. 

                                                 
7 adott esetben kitöltendő 
8 adott esetben aláhúzandó  
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15. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe 

kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 

 - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)  

 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)  

 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 

 

 - A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. 

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási 

Szerződést kötött.  

 

 

16. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító 

számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a 

Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés 

céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla 

esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a 

Megrendelő késedelme kizárt. 

17. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

 

IV. Teljesítés helye és munkaterület:  

 

Hankó László Zeneiskola 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 1. Hrsz: 20/2 

 

V. Teljesítési határidő:  

 

……………………. 

 

VI. Munka ellenőrzése: 

Megrendelő műszaki ellenőre:              

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:            ………………………………... 
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Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:  

 

VII. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, 

valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint 

Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.  

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, 

információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.  

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a 

kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.  

4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a 

műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott 

módon köteles elvégezni. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás 

után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett 

munkálatokat határidőben teljesíti. 

6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, - 

munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása. 

7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles 

eljárni.  

8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a 

Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. 

9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá 

papír alapon is vezethető) 

10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § 

(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő 

feladata az e-építési napló ellenőrzése. 

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 

körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 

építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő 
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kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a válaszolni, 

illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 

12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban 

köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési 

naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le 

kell zárni. 

13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a 

munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek 

megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a 

munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért 

kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 

követelése nem lehet e téren. 

14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért 

Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján 

bejelenteni és kivizsgálni.  

15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az 

elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb 

esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az 

átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és 

eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását - 

a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - 

Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi. 

16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a 

teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása 

a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés 

teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és 

semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben. 

17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással 

lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 

18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

19. Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 

használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 

haladéktalanul köteles a megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 

kivitelezése során az általa, vagy vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 

csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért felel, és 
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azokat köteles saját költségén a megrendelő által előírt módon és határidőn belül 

helyreállítani. 

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

21. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, 

hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt 

Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 

kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 

kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni. 

22. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az 

építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a 

környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell 

átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie. 

23. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-

átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

24. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet 

Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek 

hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges 

póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő 

időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg. 

25. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-

átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, 

bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális 

dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és 

minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatához szükséges.  

Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a 

szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

26. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 

135. §-ban foglaltakat is. 
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27. Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan 

dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás 

lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő 

Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak 

végéig előírja.  

28. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles 

rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben. 

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági 

követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 

30. A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

32. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők 

betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások 

növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb 

munkaszervezési intézkedések megtétele.  

33. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

10-10%-át elérő biztosítékot köt ki. 

35. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

36. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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37. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

38. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre, 

de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel 

tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása 

szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik. 

39. A hálózatra termelő napelemes rendszerhez Vállalkozó elkészíti a hálózati engedélyes 

által jóváhagyott csatlakozási dokumentációt. 

40. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki 

teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.  

41. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. egyáltalán 

 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

2. Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési 

lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak. 

3. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 

4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

5. A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 

138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 
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7. Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az 

átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 

9. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § 

(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 

IX. Alvállalkozók közreműködése: 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  

2. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért 

és cselekedetéért. 

3. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később 

bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 
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helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

5. A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

6. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek 

neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll 

jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a 

jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel 

tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

X. A felek képviselői: 

 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

beosztása:     

értesítés címe:   . 

telefon/telefax száma:   

 

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

értesítés címe:    

telefon/telefax száma:  Tel.:                       Telefax: - 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 

minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 

ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változásokat. 

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás 

átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a 

szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül 

a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a 

teljesítések átadás-átvételére. 
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Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell 

eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek 

részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a 

nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

 

XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

 

1. Jótállás: 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Vállalkozó köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 

Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Napelemek esetén:  

Szerkezeti garancia (jótállás): 5 év 

Teljesítmény garancia Jótállás): 12 év (90%) / 25 év (80%) 

 

Hőszivattyúk esetén min. 1 év ill. ha annak feltételei fennállnak a termék 

gyártója/forgalmazója által vállalt kedvezőbb jótállási 

időtartam. 

 

 

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 

Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 
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Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és 

költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket 

a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

 

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni: 

…………………………………………………………………………………………... 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

3. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az 

esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 

késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 

 

XII. Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező 

károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 

Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra 

vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig 

terjedő időtartamra szóló, legalább 10 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény 

mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel 

egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell 

terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti 

valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell 

tudni mutatni. 

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés 

teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 
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XIII. Adatszolgáltatás: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 

3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást 

nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak. 

 

XIV. A szerződés megszüntetése, módosítása: 

 

1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok 

teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani 

kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt 

súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt, 

azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő 

helyzetet. 

2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás 

nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori 

Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel 

történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési 

események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike 

bekövetkezik, így különösen, 

a)  a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve 

végelszámolás alatt áll; 

 

b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: 

-Ha Vállalkozó jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, 
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félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz 

eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 

kötelezettségét, Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba 

történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben 

rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. 

Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg 

minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a 

Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

- Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia 

a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva 

mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák 

befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában 

utasítja. 

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás 

esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint 

kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó 
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köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles 

tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a 

munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása 

érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más 

berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő 

ellenérték fejében felhasználhatja. 

 

8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési 

területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont 

szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten 

lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési 

területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket 

eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői 

építési területre való belépését megtagadhatja. 

9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 

fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. 

10. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés 

teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi 

hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy 

az kulturális örökségi értéknek minősül. 

 

XV. Egyéb rendelkezések: 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. 

2. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog 

semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is). 

3. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 
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4. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, 

amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a 

saját érdekkörében felmerülő kárt. 

5. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

6. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

7. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott 

dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással 

bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, 

hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra 

tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 

10. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. (1) 

bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény (Nvt.) 3§ (l) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján — és egyéb akadály hiányában — 

jogosult a jelen szerződés megkötésére. 

11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - az átláthatósági feltétel 

ellenőrzéséhez szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerződés 

aláírásával egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: 

Nyilatkozat) tartalmazza. 
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12. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. § -ban meghatározott 

adatokat kezelje. 

13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

14. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés 

útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak 

bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre. 

Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

15 Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 eljárást megindító felhívás 

 közbeszerzési dokumentumok 

 a nyertes ajánlattevő ajánlata 

 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentum 

Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő 

példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti 

érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

…………………………………………… 

                        Megrendelő                          Vállalkozó 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

………………………………………… 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

5. rész 

 

 

Név:  Tiszavasvári Város Önkormányzata,  

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

bankszámlaszám:  

adószám: 15732468-2-15 

     telefonszám: 06/42 520 500 

     faxszám: 06/42 275 000 

    e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

 

 m á s r é s z r ő l :  Név:  

székhelye:  

     képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

  adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     MKIK szám: 

     telefonszám:  

     faxszám:   

     e-mail cím:  

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

 

I. Preambulum 

 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2018. április 26 -án 

benyújtott a közbeszerzés 5. rész tekintetében benyújtott ajánlatával elnyerte az építési 

beruházás megvalósításának jogát. 

3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés 

Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”) 

tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az 

Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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II. A szerződés tárgya 

 

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 

 A beruházások keretében napelemek kerülnek telepítésre az érintett megvalósítási 

helyen. 

2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott 

építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon, 

feltételekkel és díjért. 

3. Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

 A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki 

ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. 

 Az ajánlattevő ajánlatában ……………… nap előteljesítést vállat, így a szerződés 

teljesítésének határideje: 2018……..……………………. mely időpont a szerződésben 

foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.  

 Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.  

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható 

többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban 

rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből 

hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges 

tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és 
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előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a 

Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban 

megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. 

 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázati forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A 

támogatás intenzitása 100 % 

2. Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz 

……………………………………………………. forint vállalkozási díjban 

állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a 

Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  

3. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 

engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra 

irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, 

illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez 

szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, 

fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, 

biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket). Egyebekben a vállalkozói díj 

alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 

tartalmazza. 

4. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges 

elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói 

díjra. Minden, a megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a 

szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 

megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján. 

5. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

6. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. 
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező 

mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a 

szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó 

mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A 

Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 9 

 vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.10  

 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján max. a 

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25 % -ának megfelelő mértékű előleg 

igényt tud elfogadni. 

8. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a 

végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy az adott számla 

értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 

csökkenteni. Ilyen esetben Vállalkozónak minden benyújtott számlán egyértelműen 

hivatkoznia kell az előlegszámlára és annak az adott számlában érvényesített részére. 

9. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 

%-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. A 

részszámla az igazolt, tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a 

vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. 

10. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A 

teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. 

11. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

12. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

14. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A 

§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus 

hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, 

egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a 

Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása 

nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján 

                                                 
9 adott esetben kitöltendő 
10 adott esetben aláhúzandó  
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megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art. 

36/A.§ (6) bekezdését]. 

15. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe 

kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 

 - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)  

 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)  

 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 

 

 - A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. 

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási 

Szerződést kötött.  

 

16. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító 

számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a 

Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés 

céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla 

esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a 

Megrendelő késedelme kizárt. 

17. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

 

IV. Teljesítés helye és munkaterület:  

 

Térségi Szolgáltató Ház 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. Hrsz: 2866 

 

V. Teljesítési határidő:  

 

……………………. 

 

VI. Munka ellenőrzése: 

Megrendelő műszaki ellenőre:              

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:            ………………………………... 

Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:  
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VII. Vállalkozó kötelezettségei: 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, 

valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint 

Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, 

információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.  

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a 

kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.  

4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a 

műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott 

módon köteles elvégezni. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás 

után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett 

munkálatokat határidőben teljesíti. 

6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, - 

munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása. 

7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles 

eljárni.  

8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a 

Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. 

9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá 

papír alapon is vezethető) 

10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § 

(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő 

feladata az e-építési napló ellenőrzése. 

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 

körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 

építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő 

kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a válaszolni, 

illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

107. 

12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban 

köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési 

naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le 

kell zárni. 

13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a 

munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek 

megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a 

munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért 

kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 

követelése nem lehet e téren. 

14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért 

Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján 

bejelenteni és kivizsgálni.  

15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az 

elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb 

esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az 

átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és 

eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását 

- a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - 

Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi. 

16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a 

teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása 

a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés 

teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és 

semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben. 

17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással 

lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 

18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

19. Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 

használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 

haladéktalanul köteles a megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 

kivitelezése során az általa, vagy vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 

csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért felel, és 

azokat köteles saját költségén a megrendelő által előírt módon és határidőn belül 

helyreállítani. 
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20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

21. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, 

hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt 

Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 

kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 

kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni. 

22. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az 

építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a 

környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell 

átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie. 

23. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-

átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

24. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet 

Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek 

hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges 

póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő 

időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg. 

25. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-

átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, 

bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális 

dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és 

minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatához szükséges.  

Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a 

szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

26. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 

135. §-ban foglaltakat is. 

27. Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan 

dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás 

lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő 

Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak 

végéig előírja.  
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28. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles 

rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.  

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági 

követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 

30. A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

32. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők 

betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások 

növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb 

munkaszervezési intézkedések megtétele.  

33. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

10-10%-át elérő biztosítékot köt ki. 

35. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

36. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

37. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

38. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre, 

de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel 
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tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása 

szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik. 

39. A hálózatra termelő napelemes rendszerhez Vállalkozó elkészíti a hálózati engedélyes 

által jóváhagyott csatlakozási dokumentációt. 

40. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki 

teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.  

41. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. egyáltalán 

 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

2. Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési 

lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak. 

3. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 

4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

5. A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 

138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

7. Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az 

átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 
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9. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § 

(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 

IX. Alvállalkozók közreműködése: 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  

2. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért 

és cselekedetéért. 

3. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később 

bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

5. A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

6. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek 

neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll 
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jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a 

jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel 

tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

X. A felek képviselői: 

 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

beosztása:     

értesítés címe:   . 

telefon/telefax száma:   

 

 

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

értesítés címe:    

telefon/telefax száma:  Tel.:                       Telefax: - 

 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 

minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 

ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változásokat. 

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás 

átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a 

szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül 

a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a 

teljesítések átadás-átvételére. 

Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell 

eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek 

részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a 

nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 
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XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

1. Jótállás: 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Vállalkozó köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 

Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Napelemek esetén:  

Szerkezeti garancia (jótállás): 5 év 

Teljesítmény garancia Jótállás): 12 év (90%) / 25 év (80%) 

 

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 

Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 

Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és 

költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket 

a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

 

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni: 

…………………………………………………………………………………………... 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

2. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  

 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási 
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kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az 

esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 

késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 

 

XII. Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező 

károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 

Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra 

vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig 

terjedő időtartamra szóló, legalább 10 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény 

mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel 

egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell 

terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti 

valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell 

tudni mutatni. 

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés 

teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 

 

XIII. Adatszolgáltatás: 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 

3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást 

nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak. 
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XIV. A szerződés megszüntetése, módosítása: 

1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok 

teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani 

kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt 

súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt, 

azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő 

helyzetet. 

2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás 

nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori 

Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel 

történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési 

események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike 

bekövetkezik, így különösen, 

a) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt áll; 

b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: 

- Ha Vállalkozó jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, 

félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 

kötelezettségét, Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba 

történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben 

rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. 

Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg 

minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő 

azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

- Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a 

helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva 

mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák 

befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában 

utasítja. 

 

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás 

esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint 

kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó 

köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles 

tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a 

munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása 

érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más 

berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő 

ellenérték fejében felhasználhatja. 

 

8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési 

területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont 

szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten 

lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési 

területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket 

eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői 

építési területre való belépését megtagadhatja. 

9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 
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fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. 

 

XV. Egyéb rendelkezések: 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. 

2. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog 

semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is). 

3. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, 

amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a 

saját érdekkörében felmerülő kárt. 

5. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

 

6. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 
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7. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott 

dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással 

bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, 

hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra 

tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 

10. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. (1) 

bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény (Nvt.) 3§ (l) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján — és egyéb akadály hiányában — 

jogosult a jelen szerződés megkötésére. 

11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez 

szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) 

tartalmazza. 

12. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. § -ban meghatározott 

adatokat kezelje. 

13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

14. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés 

útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak 

bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre. Felek 

esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét 

kötik ki. 

15. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 eljárást megindító felhívás 

 közbeszerzési dokumentumok 

 a nyertes ajánlattevő ajánlata 
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 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentum 

Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő 

példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti 

érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

…………………………………………… 

                        Megrendelő                          Vállalkozó 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

 

…………………………………………… 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

6. rész 

 

 

Név:  Tiszavasvári Város Önkormányzata,  

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő),  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

bankszámlaszám:  

adószám: 15732468-2-15 

     telefonszám: 06/42 520 500 

     faxszám: 06/42 275 000 

    e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

 

 m á s r é s z r ő l :  Név:  

székhelye:  

     képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

  adószám:  

számlaszám:  

cégjegyzékszám:  

     MKIK szám: 

     telefonszám:  

     faxszám:   

     e-mail cím:  

 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

 

I. Preambulum 

 

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  

2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2018. április 26 -án 

benyújtott a közbeszerzés 6. rész tekintetében benyújtott ajánlatával elnyerte az építési 

beruházás megvalósításának jogát. 

3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés 

Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”) 

tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az 

Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.  

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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II. A szerződés tárgya 

 

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 

 A beruházások keretében hőszivattyúk kerülnek telepítésre az érintett megvalósítási 

helyen. 

2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, 

különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott 

építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon, 

feltételekkel és díjért. 

3. Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

 A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki 

ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. 

 Az ajánlattevő ajánlatában ……………… nap előteljesítést vállat, így a szerződés 

teljesítésének határideje: 2018……..……………………. mely időpont a szerződésben 

foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes teljesítésével, a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.  

 Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 

jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 

Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.  

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható 

többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 

elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban 

rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből 

hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges 

tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és 
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előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a 

Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban 

megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. 

 

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázati forrásból 

biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A 

támogatás intenzitása 100 % 

2. Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz 

……………………………………………………. forint vállalkozási díjban 

állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a 

Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  

3. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 

kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 

engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra 

irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, 

illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez 

szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, 

fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, 

biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket). Egyebekben a vállalkozói díj 

alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 

tartalmazza. 

4. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges 

elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói 

díjra. Minden, a megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a 

szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 

megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján. 

5. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

6. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. 
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező 

mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a 

szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó 

mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A 

Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 11 

 vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.12  

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján max. a 

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25 % -ának megfelelő mértékű előleg 

igényt tud elfogadni. 

8. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a 

végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy az adott számla 

értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles 

csökkenteni. Ilyen esetben Vállalkozónak minden benyújtott számlán egyértelműen 

hivatkoznia kell az előlegszámlára és annak az adott számlában érvényesített részére. 

9. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla 

benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 

%-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. A 

részszámla az igazolt, tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a 

vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. 

10. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést 

igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A 

teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. 

11. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

12. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) 

bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

fizetési határidővel történik, banki átutalással. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés 

teljesítése során. 

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

14. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A 

§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus 

hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, 

egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a 

Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása 

nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján 

megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art. 

36/A.§ (6) bekezdését]. 

15. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe 

kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 

                                                 
11 adott esetben kitöltendő 
12 adott esetben aláhúzandó  
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 - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

 - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)  

 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)  

 - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 

 

 - A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet. 

 

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 

támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási 

Szerződést kötött.  

 

 

16. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító 

számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a 

Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés 

céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla 

esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a 

Megrendelő késedelme kizárt. 

17. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

 

IV. Teljesítés helye és munkaterület:  

 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvoda 4440 Tiszavasvári, Ifjúság 

utca 8 Hrsz: 2795/3 

 

V. Teljesítési határidő:  

 

……………………. 

 

VI. Munka ellenőrzése: 

Megrendelő műszaki ellenőre:              

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:            ………………………………... 

Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:  
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VII.  Vállalkozó kötelezettségei: 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, 

valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint 

Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.  

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk 

megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 

szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, 

információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.  

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a 

kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.  

4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a 

műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott 

módon köteles elvégezni. 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás 

után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett 

munkálatokat határidőben teljesíti. 

6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, - 

munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása. 

7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles 

eljárni.  

8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a 

Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. 

9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg 

megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá 

papír alapon is vezethető) 

10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § 

(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő 

feladata az e-építési napló ellenőrzése. 

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, 

körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az 

építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő 

kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a válaszolni, 

illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni. 
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12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban 

köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési 

naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le 

kell zárni. 

13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a 

munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek 

megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a 

munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért 

kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 

követelése nem lehet e téren. 

14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért 

Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján 

bejelenteni és kivizsgálni.  

15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az 

elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb 

esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az 

átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és 

eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását - 

a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - 

Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi. 

16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a 

teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása 

a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés 

teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és 

semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben. 

17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással 

lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni. 

18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá 

minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A 

Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is. 

19. Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 

használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 

haladéktalanul köteles a megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 

kivitelezése során az általa, vagy vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 

csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért felel, és 

azokat köteles saját költségén a megrendelő által előírt módon és határidőn belül 

helyreállítani. 
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20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

21. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, 

hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt 

Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével 

kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint 

kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni. 

22. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az 

építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a 

környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell 

átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie. 

23. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-

átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 

24. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet 

Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek 

hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges 

póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő 

időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg. 

25. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-

átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, 

bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális 

dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és 

minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatához szükséges.  

Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a 

szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban 

jegyzőkönyvet kell felvenni.  

26. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 

135. §-ban foglaltakat is. 

27.  Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan 

dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás 

lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő 

Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak 

végéig előírja.  
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28. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles 

rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.  

29. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági 

követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik. 

30. A Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt 

vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.  

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

32. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők 

betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások 

növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb 

munkaszervezési intézkedések megtétele.  

33. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy 

megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően 

alkalmazza. 

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

10-10%-át elérő biztosítékot köt ki. 

35. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

36. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

37. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

38. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre, 

de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel 

tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

129. 

szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartozik. 

39. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki 

teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.  

40. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. egyáltalán 

 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben 

meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles. 

2. Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési 

lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak. 

3. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak 

elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban. 

4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

5. A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 

138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

7. Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az 

átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

8. Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 

9. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § 

(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 
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IX. Alvállalkozók közreműködése: 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből.  

2. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért 

és cselekedetéért. 

3. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később 

bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

4. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 

történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a 

helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a 

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 

adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő 

fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

5. A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

6. A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek 

neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

131. 

jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a 

jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel 

tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

X. A felek képviselői: 

 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

beosztása:     

értesítés címe:   . 

telefon/telefax száma:   

 

 

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve:     

értesítés címe:    

telefon/telefax száma:  Tel.:                       Telefax: - 

 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött 

minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 

ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó 

személyében bekövetkezett változásokat. 

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás 

átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a 

szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül 

a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a 

teljesítések átadás-átvételére. 

Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell 

eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek 

részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a 

nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 

tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai 

kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

132. 

XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

1. Jótállás: 

 

Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség 

terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. 

Ajánlattevő jótáll azért, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. A jótállás teljes körű, 

a vállalkozó az általa beépített és felhasznált anyagok és elvégzett munka minőségéért 

felelős. 

Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne műszaki kivitelben, és Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, Vállalkozó köteles azonnal és 

saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy 

az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. 

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvétel lezárását követő általa vállalt idejű teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre. 

Ajánlattevő az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) szavatossági kötelezettség terheli. A 

szavatosság időtartama a működést nem gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel befejezésétől (a teljesítéstől) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet mellékleteiben írt munkákra az ott rögzített időtartam. 

 

Hőszivattyúk esetén min. 1 év ill. ha annak feltételei fennállnak a termék 

gyártója/forgalmazója által vállalt kedvezőbb jótállási 

időtartam. 

 

 

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn 

azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a 

Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését 

megkezdeni. 

Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a 

fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását 

szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és 

költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket 

a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

 

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni: 

…………………………………………………………………………………………... 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási 

munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia. 

 

2. Kötbér: 

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 

kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A 

késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  
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Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem 

teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-

a.  

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az 

esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával 

beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért 

meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb 

igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – 

késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be 

igényét. 

 

XII. Felelősségbiztosítás: 

 

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező 

károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 

Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra 

vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig 

terjedő időtartamra szóló, legalább 10 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény 

mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel 

egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell 

terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti 

valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A 

felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell 

tudni mutatni. 

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés 

teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 

 

XIII. Adatszolgáltatás: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került 

információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 
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3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást 

nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak. 

 

XIV. A szerződés megszüntetése, módosítása: 

1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok 

teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani 

kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt 

súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt, 

azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő 

helyzetet. 

2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás 

nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori 

Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel 

történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési 

események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal 

elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést 

azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike 

bekövetkezik, így különösen, 

a) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt 

áll; 

b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: 

- Ha Vállalkozó jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, 

félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, 

Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, 

vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével 

felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által 

megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 

megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

- Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a 

helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva 

mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák 

befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja. 

 

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás 

esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű 

visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint 

kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó 

köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles 

tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a 

munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása 

érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más 

berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő 

ellenérték fejében felhasználhatja. 

 

8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával 

automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési 

területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont 

szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten 

lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési 

területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket 

eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői 

építési területre való belépését megtagadhatja. 

9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 
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fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. 

10. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés 

teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi 

hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy 

az kulturális örökségi értéknek minősül. 

 

XV. Egyéb rendelkezések: 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. 

2. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog 

semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is). 

3. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, 

amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a 

saját érdekkörében felmerülő kárt. 

5. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

 

6. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben) 
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értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

7. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott 

dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással 

bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, 

hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra 

tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

9. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 

10. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 2. (1) 

bekezdés t) pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény (Nvt.) 3§ (l) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül, így az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján — és egyéb akadály hiányában — 

jogosult a jelen szerződés megkötésére. 

11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez 

szükséges, az Áht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg külön okiratba foglalt nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) 

tartalmazza. 

12. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, az ott előírt átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. § -ban meghatározott 

adatokat kezelje. 

13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

14. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés 

útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak 

bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre. 

Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

15. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 eljárást megindító felhívás 

 közbeszerzési dokumentumok 
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 a nyertes ajánlattevő ajánlata 

 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentum 

 

 

Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő 

példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti 

érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

…………………………………………… 

                        Megrendelő                          Vállalkozó 

 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

 

…………………………………………… 
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V. FEJEZET 

MELLÉKLETEK, IRATMINTÁK 

 

 

 

 

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, 

illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására.  

 

Ahol Ajánlatkérő valamely irat hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban 

történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja. 

 

Ahol Ajánlatkérő valamely irat, jelen fejezetben meghatározott formában történő 

benyújtását írta elő, ott a jelen fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása 

javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó 

ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság 

megállapítására. 

 

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott 

ajánlott minta adminisztratív (nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az 

nem mentesíti ajánlattevőt az alól, hogy a Kbt.-nek, illetve a vonatkozó végrehajtási 

rendeleteknek mindenben megfelelő nyilatkozatot tegyen. 
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1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP13 

……. rész 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………........................... (Ajánlattevő neve, címe) 

képviselője Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 

számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz 

kapcsolódó építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve14:  

Ajánlattevő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve15:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Az ajánlattételi felhívás III.1.3. 

pontjában meghatározott szakember 

alkalmassági 

minimumkövetelményként előírt 

szakmai tapasztalatot meghaladó 

többlet szakmai tapasztalatának 

mértéke egész hónapban megadva 

min. 0, max. 60 hónap/ 

................................................. hónap 

Vállalt előteljesítés időtartama (nap, 

max. 45 nap) 
................................................. nap 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) nettó...........................................Ft  

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

PH. 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

                                                 
13 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólap részajánlatonként csatolandó, 

amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólapon jelölni kell, hogy az mely 

részre vonatkozik! 
14 Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét fel kell tüntetni. 
15 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőt  képviselő kapcsolattartóját szükséges megadni. 
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2. számú melléklet 

➢ Információs adatlap1617 

 

Ajánlattevő 

Neve: 

 

 

Címe: 

 

 

Székhelye: 

 

 

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail:  

Vezető tisztségviselő neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Adószám:  

Cégjegyzési szám:  

Számlavezető pénzintézete:   

Számlaszáma:  

Számlázási cím:  

 

 

………………………., 2018. év…………………….hó…….nap 

 

 

  

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 

 

                                                 
16 Ajánlattevő és közös ajánlattevők részéről külön – külön ki kell tölteni. 
17 több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 1 pld.-t becsatolni. 
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         3. számú melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT /Teljességi nyilatkozat 1819 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő neve, címe), 

melyet képvisel: ………………..……………………………… 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Az Ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének 

foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az Ajánlattételi felhívásban foglalt 

valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és egyéb 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a szerződéses feltételekben rögzítetteket 

megismertük, megértettük, elfogadjuk.  

3. Amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, a szerződést megkötjük, 

és a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük 

az ajánlatunkban rögzítettek szerint. 

4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.-

ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 

személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös Ajánlattevők 

egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy az Ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez 

hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

7. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma 

megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

8. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig 

fenntartjuk. 

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-

2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított nyílt 

közbeszerzési eljárásban, a(z) …………….. részajánlat20 részeként tettem. 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

PH. 

  

  

 cégszerű aláírás 

 

                                                 
18 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
19 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részajánlatonként csatolandó, 

amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozaton jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik! 
20 Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐ KKVT. SZERINTI BESOROLÁSÁRÓL 

A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT 2122 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő neve, címe), 

melyet képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és 

középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §23 szerint vállalkozásunk 

besorolása a következő: 

 

(jelölje X-el) 

 

középvállalkozás  

kisvállalkozás  

mikrovállalkozás  

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  

 

 

 

 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

PH. 

 

 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
21 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
22 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 
23 3. §  

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
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5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSÉNEK A)-B) PONTJÁBAN 

FOGLALTAKRÓL24 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót 

igénybe veszünk / nem veszünk igénybe25: 

 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe26 

 

 

 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak 

lesznek27: 

 

Az ajánlattevő által a szerződés 

teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az 

ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozó neve  

Az ajánlattevő által a szerződés 

teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az 

ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozó címe 

  

  

 

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-

00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz 

kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított nyílt közbeszerzési 

eljárásban, a(z) …………….. részajánlat28 részeként tettem. 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

PH.   

 cégszerű aláírás 

                                                 
24 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részajánlatonként csatolandó, 

amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely 

részre vonatkozik! 
25 Megfelelő aláhúzandó! A nemleges nyilatkozat is csatolandó!!!! 
26 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 

venni! 
27 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban megjelölt munkarész tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozó 

az ajánlat benyújtásakor már ismert. 
28 Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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6. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében2930 

Ajánlattevő esetén 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

az általam képviselt ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve,) 

–val/vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró 

okok. 

 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság megfelel az ajánlattételi 

felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek., az általam igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek. 

 

 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH. 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
29 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
30 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 

 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

146. 

 

7. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) 

bekezdésére tekintettel31 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

- a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. 

§ (1) és (2) bekezdés) hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet. 

 

 

- az általam igénybe vett alvállalkozó(k) és adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet(ek) tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § -ban meghatározott kizáró okok. 

 

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-

2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított nyílt 

közbeszerzési eljárásban, a(z) …………….. részajánlat32 részeként tettem. 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

PH. 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. számú melléklet 

 

                                                 
31 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részajánlatonként csatolandó, 

amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely 

részre vonatkozik. 
32 Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

147. 

 

NYILATKOZAT CÉGJEGYZÉK ADATOKRÓL33 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

 az ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokhoz képest kezdeményeztem 34/ 

nem kezdeményeztem módosítást.35 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

 

 

PH. 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 
34 Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához 

csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű 

dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” 

elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. 
35 Kérjük aláhúzni a megfelelőt! 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

148. 

 

9. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL36 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az ajánlati felhívásban előírt feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint igazolom37: 

 

1. Nyilatkozom, hogy rendelkezem érvényes, legalább ….. millió Ft/év és legalább …. 

millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. (Contractors All Risk) 

összkockázatú rendszerű építés-szerelési felelősségbiztosítással, melynek 

kötvényét/fedezetigazolását/szerződését38, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentumot e nyilatkozatot követően mellékeltem. 

 

2. Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásnak megfelelően, nyertesség esetén legalább …. 

millió Ft/év és legalább ….. millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. 

(Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési felelősségbiztosítási 

szerződést fogok kötni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára / a már meglévő 

felelősségbiztosításomat az előírtaknak megfelelően kiterjesztem.39 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               

 

 

 

 

 

 

      PH. 

 

 

 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                 
36 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 
37 Az 1. vagy a 2. pont kiválasztandó, amelyik nem szükséges, az törlendő! 
38 A megfelelő rész aláhúzandó! 
39 A megfelelő rész aláhúzandó! 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

149. 

 

 

10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONT 

TEKINTETÉBEN4041 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, mint ajánlattevő  

 

nyilatkozom, hogy társaságunkat 

 

nem jegyzik szabályozott tőzsdén/szabályozott tőzsdén42 jegyzik43 

 

Nyilatkozzuk, hogy 44 

 

a) pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges 

tulajdonosai45 a következők46: 

 

Név Állandó lakóhely 

  

                                                 
40 (Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik 

meg egyszerű nyilatkozat formájában) 
41 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 
42 Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 

114. pontjában meghatározott piacot kell érteni.  
43 megfelelő aláhúzandó!!! 
44 az a) vagy a b) vagy a c) pont aláhúzandó! 
45 a) pont esetén csak természetes személy adható meg, az alábbiak figyelembevételével: 

„2017. évi LIII. törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)–b) vagy d) alpontja értelmében tényleges 

tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 

8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

46 A táblázat sorai szükség szerint törölhetőek/bővíthetőek! 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 
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150. 

Név Állandó lakóhely 

  

  

  

 

VAGY 

 

b) társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint 

definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik. 

 

VAGY 

 

 

c.) Társaságunk olyan társaság, amely pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy 

d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.47 

 
 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

PH. 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

151. 

 

11. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT AZ ELŐLEG IGÉNYLÉSE TEKINTETÉBEN48 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

hogy az általam képviselt …………………………………………………………… (neve), 

az előlegigénylés lehetőségével élni kívánok/nem kívánok élni49  

 

Az igényelt előleg mértéke: ………% 

 

 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

 

 

 

PH. 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 
példányban csatolni! 
49 A megfelelő aláhúzandó! 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

152. 

 

 

12. számú melléklet 

 

Regisztrációs lap50 

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő 

lejártáig ajánlatkérő részére megküldendő!) 

az 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban51 

 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: 

Neve: 

Kapcsolattartó személy neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Telefaxszáma: 

E-mail címe: 

 

 

 

Kérjük haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a drelesviki@t-

email.hu e-mail címre küldött cégszerűen aláírt és scanelt formában megküldeni! 

 

 

Az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolatát az AJÁNLAT 

RÉSZEKÉNT kérjük benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

Kelt………………………., 2018. év …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 
51 Egy példányt elegendő benyújtani! 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 
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153. 

 

13. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONT 

TEKINTETÉBEN52  

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, mint ajánlattevő  

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. 

 

VAGY 

 

b) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:  

cégnév: 

székhely: 

 

Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt 

kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

 

 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

 

 

PH. 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

                                                 
52 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 
példányban csatolni! 
 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 
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154. 

 

14. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

egyenértékű műszaki tartalomról5354 

 

 

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (Ajánlattevő neve, címe) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban 

 

nyilatkozom,  

 

hogy, a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérő 

által meghatározott műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű 

műszaki tartalmat (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani. Az érintett költségvetési 

sorok, illetve tételek/termékek listáját csatoljuk az ajánlatunkhoz. 

 

Ezen tétel(ek) vonatkozásában csatoljuk azon igazolásokat, amely(ek) alapján az 

egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható. 

 

Az észrevételekkel nem érintett műszaki tartalmat elfogadjuk, nyertességünk esetén ezen 

tételek tekintetében a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban vagy bármely más a 

beszerzés során keletkezett dokumentumban az ajánlatkérő által meghatározott típus szerinti 

anyag, eszköz, berendezés kerül majd beépítésre a kivitelezés során. 

 

 

Az egyenértékű termék az eredeti költségvetésben (tételszám, típus, paraméter): 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

Az egyenértékű termék (tételszám, típus, paraméter): 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

PH. 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

                                                 
53 Csak abban az esetben kell csatolni ha ajánlattevő egyenértékű műszaki tartalmat ajánl meg. 
54 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat 
részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a 
nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik. 
 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

155. 

 

 15. számú melléklet 

 

Közös Ajánlattevők nyilatkozata 

 

 

Tárgy: Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz 

kapcsolódó építési beruházás megvalósítása 

 

 

A fent megnevezett közbeszerzési eljárás tekintetében a(z) 

……….……………………………………………..……………….(cég megnevezése) 

(székhely: …...……………….………………………………………………………………), 

valamint a(z) …………………………………………………………………………...…(cég 

megnevezése) (székhely: 

………………………………….…………………………………………...……....) a Kbt. 35. 

§-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. 

 

 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………., 2018. …………………….hó…….nap 

 

 

 

 

 

 

 

…………….………………….……….. 

Közös Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 

 

…………………………………………. 

Közös Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

156. 

  16. számú melléklet 

 

Nyilatkozat üzleti titokról5556 

 

 

Alulírott ………………..……………………………… (képviselő neve), mint a(z) 

………………..……………………………… (Ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, mint ajánlattevő Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-

SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban  

 

nyilatkozom, hogy 

 

a.) az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 

 

 

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig57 
58 

                                                 
55 Kérjük a megfelelő rész (a. vagy b.) kitöltését. 
56 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 
57 Az a) rész kitöltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
58 A Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései: 

44. § (1) bekezdése: A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 

72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. 

§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 

információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen  

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 

megismerhetők,  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,  

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott  

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 

koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,  

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 

adatokat,  

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a 

jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 

igazoltan fennállnak,  

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak 

azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő 

által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.  

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 

ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, 

amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés 

hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

157. 

b.) az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

 ………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

158. 

 

17. számú melléklet 

 

Nyilatkozat az elektronikus és nyomtatott ajánlati példányok egyezőségéről59 

 

 

Alulírott ………………..……………………………… (képviselő neve), mint a(z) 

………………..……………………………… (Ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, mint ajánlattevő Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-

SB1-2016-00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban  

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

 

 

az ajánlat elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf) formátumban 

rögzített változata teljes mértékben megegyezik az ajánlat nyomtatott formában benyújtott 

eredeti példányával. 

 

 

 

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot nem kell részenként csatolnia, elegendő 1 

példányban csatolni! 

 



 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú "Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása. 

Közbeszerzési munkarész 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

159. 

 

18. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN60 

 

Alulírott ………………..……………………………… (név), mint a(z) 

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú 

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz kapcsolódó 

építési beruházás megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek 

történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodunk / nem 

támaszkodunk61.  

 

Azon alkalmassági feltételek (az ajánlati 

felhívás vonatkozó pontjainak 

megjelölésével), amelynek történő 

megfelelés igazolására az ajánlattevő más 

szervezet kapacitásaira támaszkodik 

Szervezet neve, székhelye62 

 

 

 

 

 

 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt jelen nyilatkozatomat követően csatolom. 

 

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-

00012 számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz 

kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított nyílt közbeszerzési 

eljárásban, a(z) …………….. részajánlat63 részeként tettem. 

 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap 

 

PH. 

 

 

cégszerű aláírás 

                                                 
60 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban 

jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik. 
61 

Megfelelő rész aláhúzandó! 
62 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételnek történő megfelelés 

érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik. 
63 Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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