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1.  Előzmények 

A Támogató, a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1 Belterületi
utak fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett  TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosító számon
regisztrált, 2022.04.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet
a  Támogató  2024.10.18. napon  kelt  támogatási  döntés  szerint  támogatásban  részesített.  A  Támogató  döntése  alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb
dokumentum,  valamint  ezek  módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2.  Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A  Szerződés  tárgya  a  TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosító  számú,  Belterületi  utak  fejlesztése
Tiszavasváriban című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható
költségeinek  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem  térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a
Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és
Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi
költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást
nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási  szerződésekhez”  (a  továbbiakban:
ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu     honlapon is elérhetők. 

3.  A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.  A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023.03.01. 

3.2.  Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3.  A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1.  A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.08.31. 

A Projekt  keretében  a  projekt  fizikai  befejezésének  napjáig  felmerült  költségek  számolhatók  el.  Az  ezen  időpontot  követően
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés
dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2025.10.29. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.
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4. A Projekt költségvetése

4.1.  A Projekt teljes költsége
 
A Projekt tervezett teljes költsége 197 264 096 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kétszázhatvannégyezer-kilencvenhat forint. 

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 0 Ft, azaz nulla  forint. 

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1.  A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint. 

4.4.2.  A Projekt  egyéb,  Európai  Bizottság  felé  el  nem  számolható,  hazai  finanszírozású  költsége  197  264  096 Ft,  azaz
százkilencvenhétmillió-kétszázhatvannégyezer-kilencvenhat forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 0 Ft Ft, azaz nulla forint. 

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 0 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1.
melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 197 264 096 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kétszázhatvannégyezer-
kilencvenhat forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami
támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az
Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft,  azaz  nulla forint  az Európai Unió működéséről  szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra  való  alkalmazásáról  szóló,  2023.  december  13-i  (EU)  2023/2831  bizottsági  rendelet  [a  továbbiakban:  (EU)
2023/2831 bizottsági rendelet]  alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma  0 Ft),
amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

|3



0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási  kategóriáknak  a  belső  piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról  szóló,  2014.  június 17-i  651/2014/EU bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)  (a
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások  nyújtásával  megbízott  egyes  vállalkozások  javára  közszolgáltatás  ellentételezése  formájában  nyújtott  állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és
56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel   konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a
támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)
a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft,  azaz  nulla forint  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  Szerződés 107.  és 108.  cikkének az  általános  gazdasági  érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i
(EU)  2023/2832  bizottsági  rendelet  (HL  L,  2023.12.15.)  alapján  csekély  összegű  közszolgáltatási  támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315.,
2007.12.3., 1. o.) alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft),
amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz  nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság
támogatását  célzó  ideiglenes  válság-  és  átállási  keret  című,  2023.  március  17-i,  2023/C  101/03.  számú  európai  bizottsági
közlemény 2.1. szakasza alapján  válságtámogatásnak minősül (melynek támogatástartalma  0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III.
fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft,  azaz  nulla forint  nem minősül az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés 107.  cikk  (1)  bekezdése  szerinti  állami
támogatásnak.

5.  A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell
eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek 

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

"A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1297/2024. (IX. 26.) 
Korm. határozat értelmében a korábban támogató döntéssel rendelkező, de az új kiválasztási kritériumok szerint elvégezett 
értékelés alapján, a célterületen rendelkezésre álló forrásból kiszoruló támogatási kérelmek finanszírozása a hazai költségvetés 
terhére biztosított.

 „EUB Újraértékelés miatt újraértékelve.”

Első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek: 
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1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak
- különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban 
felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket 
dokumentumokkal szükséges igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 
pontjában megnevezett) Útügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és nem engedélyköteles 
beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az 1. mérföldkőig. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem 
lehetséges. 
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12.,,Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a 
beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek. 
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ f) alpontja szerint az irányító hatóság vizsgálja a támogatást igénylő korábbi projektjeivel 
kapcsolatban a monitoring és információs rendszerben rendelkezésre álló információkat, különösen a pénzügyi korrekciót 
eredményezett szabálytalanságokat. A támogatást igénylő korábbi projektjeiben súlyos szabálytalanság nem merült fel. 
"

A projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozással valósul meg, amely támogatás intenzitása 100%.

8.  Záró rendelkezések 

8.1.  A  Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  Szerződés  tartalmát,  az  ÁSZF-et,  és  a  vonatkozó
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról
szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletet  ismeri  és  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el,  és
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve
új,  a  Szerződés,  az Elszámolási  Útmutató  és az ÁSZF szempontjából  releváns jogszabályok hatálybalépésével  minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2.  A  Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A  kapcsolattartó  nevéről,  postacíméről,
telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon
belül tájékoztatják egymást.

8.3.  A Szerződés hatálybalépésének napja  megegyezik  a  Szerződő Felek közül  utolsóként  aláíró  aláírásának napjával.  A
Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az
irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti. 

8.4.  A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően
– a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek
(a  kedvezményezett  és  esetleges  konzorciumi  partnereinek,  szállítóinak,  tulajdonosainak  nevében  és  érdekében  eljáró  más
személyek,  valamit  a  projekt  végső  kedvezményezettjei)  személyes  adatainak  a  Kedvezményezett  általi  kezelése  és  a
fejlesztéspolitikai  intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű,  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló,  önkéntes  és  határozott  hozzájárulása  képezheti,  amelyben  félreérthetetlen
hozzájárulását  adja  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  meghatározott  célból  és  körben  történő  kezeléséhez.  Az  érintettektől
személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha  a  Korm.  rendelet  szerint  a  Kedvezményezettnél  a  Támogató  helyszíni  ellenőrzést  folytat  le,  a  fentiek  dokumentáltságát
megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

8.5.  A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6.  A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és  cégkivonatával/cégkivonatukkal,  törzskönyvi
kivonatával/kivonatukkal,  valamint  aláírási  címpéldányával/címpéldányukkal  igazolja/igazolják,  hogy  társasági
dokumentumai/alapító  okirata  alapján,  a  Szerződés  bevezető  részében  feltüntetettek  szerint  jogosult(ak)  a  Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik  személyeknek  nincs  olyan  jogosultsága,  mely  a
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Kedvezményezett  részéről  megakadályozná  vagy  bármiben  korlátozná  a  Szerződés  megkötését,  és  az  abban  foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék 

A Kedvezményezett nem követhet el,  nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre,
amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatást.

A szerződés   7   oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai
értelemben  nem csatolt,  de  a  Szerződésben  vagy  az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt
aláírták.

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 20...év..............hónap ... napján.

Mellékletek:
1.    melléklet – A Projekt költségvetése
2.    melléklet – A Projekt forrásai
3.    melléklet – A Projekt mérföldkövei
4.    melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5.    melléklet – A Projekt indikátorai
6.    melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7.    melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8.    melléklet – Közbeszerzési terv
9.    melléklet – Kommunikációs terv
10.  melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11.  melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12.  melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
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1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatást igénylő Tevékenység
neve Költségkategória Költségtípus Elszámolási

mód
Finanszírozási

mód

Támogatás
intenzitása

(%) 
Mennyiség

Nettó
egységár

(Ft)

ÁFA összesen
(Ft)

Bruttó egységár
összesen (Ft)

Elszámolható
költség (Ft)

Nem
elszámolható
költség (Ft)

Összesen (Ft)

TISZAVASVÁRI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Belterületi
utak

fejlesztése

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Százalékban
meghatározo

tt átalány
vetítési
alapja

(alátámasztot
t költség)

Utófinanszírozá
s 100,000000 1 137 398 400 37 097 568 174 495 968 0 174 495 968 174 495 968

TISZAVASVÁRI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Belterületi
utak

fejlesztése

Projektelőkészítés
költségei

Projektelőkés
zítés költségei

Százalékban
meghatározo

tt átalány
vetítési
alapja

(alátámasztot
t költség)

Utófinanszírozá
s 100,000000 1 7 766 142 2 096 858 9 863 000 0 9 863 000 9 863 000

TISZAVASVÁRI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Százalékos
átalányalapú
finanszírozás

költségei

Százalékos
átalányalapú
finanszírozás

költségei

Százalékos
átalányalapú
finanszírozás

költségei

Százalékban
meghatározo

tt átalány
számított
költsége

Utófinanszírozá
s 100,000000 1 10 863 093 2 042 035 12 905 128 0 12 905 128 12 905 128

Projekt teljes költsége: 0 197 264 096 197 264 096

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.

----------------------------
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 20...év..............hónap ... napján.
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2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Források (Ft)
I.önerő 0

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás 0
Projekt elszámolható költsége 0

IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás 197 264 096
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA 0

IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású 
költség

197 264 096

V. nem finanszírozott tevékenység költségei 0

Projekt teljes költsége 197 264 096

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.

----------------------------
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 20...év..............hónap ... napján.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Mérföldkő megnevezése Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Projektelőkészítés 1 2024.02.29. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: 
- Teljes műszaki dokumentáció az összes

érintett tevékenységre vonatkozóan,
- Építési engedélyek vagy tervezői

nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem
hatósági engedélyköteles, 

- A Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt
releváns szakmai-műszaki és horizontális
feltételeknek való megfelelés bemutatása,

éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
dokumentációja,

- Felhívás 2.3. fejezet 5) pontjában
hivatkozott szabványok figyelembe vételének

igazolása, 
- Önkormányzati tulajdonú utak esetében a

tulajdonviszonyok rendezése a Felhívás 6.4.
pontjában foglaltak szerint

- A projektmenedzsment szervezet rövid
bemutatása, valamint a Kedvezményezett
büntetőjogi felelőssége tudatában megtett

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-

2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató
c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak

Első mérföldkőig teljesítendő feltételek telj. a 12. sz.
melléklet nyilatkozata sz.

Fizikai befejezés 2 2025.08.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: 

- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló
dokumentumok a Kedvezményezettek

Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021- 2027-es
fejlesztési ciklusban („KTK Plusz”) szerint, 

- teljesítés igazolások,
- nem engedélyköteles tevékenység esetében az
építmény kapcsán készült műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv beépített aszfalt minőségi vizsgálat és

megfelelőség igazolás, 
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- kedvezményezett büntetőjogi felelőssége
tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan,

hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott
projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-

2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató
c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. 

- egyéb projektzárást igazoló dokumentum;

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.

----------------------------
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 20...év..............hónap ... napján.
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4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

A  projekt  a  felhívás  TSM  rendeletében  alábbiakban  meghatározott  térségben  valósul  meg:

c)  Tisza-menti  fejlesztési  térség  melynek  keretösszeg  terhére  kerül  betervezésre  a  támogatás  összege.

Tiszavasvári  Város  Önkormányzata  az  „Belterületi  utak  fejlesztése”  című  TOP_Plusz-1.2.3-21  kódszámú pályázati  felhívásra
pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat tulajdonát képező Tiszavasvári, Eszterházy u. (2325/23 hrsz) és Kelp Ilona utcai
ingatlanon  meglévő  útburkolat  és  járda  felújítási  munkálataira.  

Ez az utca a város egyik lakótelepének kiszolgáló útja, melynek burkolata az elmúlt évek során megkopott,  repedezett,  ezért
szükséges  a  felújítása.  
Továbbá több forgalom csillapító borda is van az utcán, melyek nem megfelelőek, ezek átalakítása is szükséges. A lakótelep
területen található járdák helyenként megsüllyedtek, keskenyek, töredezettek, így azok nem biztonságosak a mozgáskorlátozottak,
a  babakocsival  közlekedők  és  az  időseknek  sem,  ezért  a  járdák  felújítása  is  a  pályázat  célját  képezi.

Tervezett  beavatkozások  ismertetése:
Kelp  Ilona  utca:  Tervezési  osztály:  B.VI.d.C.
Tervezési  sebesség:  Vt=50  km/h

A  felújítással  érintett  szakaszok:  Kelp  Ilona  utca  teljes  hossza.
Vízszintes vonalvezetés: A vízszintes vonalvezetés megegyezik a meglévő geometriával. A Kelp Ilona utca teljes szakasza két
forgalmi sávos 5,0 méter szélességű. Ezen szakaszon kiemelt útszegély található, mely a beruházás során megmarad, cask a
sérült  kövek  kerülnek  kicserélésre.  Magassági  vonalvezetés:  Magassági  vonalvezetésben követjük  a  meglévő  pálya  eséseit,
miközben a keresztszelvényeket próbáltuk úgy kialakítani, hogy a tervezett burkolatszint mindenhol a meglévő felett helyezkedjen
el 2-3 cm erősítés biztosításával. Így a felújított burkolat teherbírása sehol sem gyengül a meglévőhöz képest. A jelenlegi minimális
oldalesések  miatt  a  tervezett  oldalesés  végig  1.5-3.5%  között  változik.

Csapadékvíz elvezetés: Az utcában meglévő zárt csapadékvíz elvezető csatorna található, néhány víznyelőaknával. A beruházás
során  a  víznyelő  aknák  szintbe  emelése  történik.
A meglévő kapubejárókat, útcsatlakozásokat csatlakoztatni kell a tervezett úthoz, a kiviteli terven jelölt szélességben kell építeni a
meglévővel azonos típusú burkolattal. A kapubejárók maximális hosszesése 20%. A tervezett burkolat felújítás a meglévő aszfalt
burkolatfelületeket érinti. Magassági fixpont: a tervezési szakasz elején, a Kelp Ilona utca északi oldalán meglévő tisztítóakna
fedlapszintje,  amelynek  magassága:  95.72  m  EOMA.  Pályaszerkezet  építési  technológiája:  Az  út  keresztmetszetében  és  a
becsatlakozó  ívekben  a  burkolatot  a  profilhelyességétől  függően  0-8  cm  vastagságban  vissza  kell  marni.  A  visszamart
pályaszerkezetben még esetleg előforduló kátyúkat AC-11 kötő(N) aszfaltbetonnal ki kell tölteni és behengerelni. A meglévő pálya
tisztítását  és  a  szabványban  előírt  mennyiségű  bitumenemulzióval  történt  bepermetezését
követően 6-8 cm vastagságú (felújítás esetén alkalmazható vastagság) AC-11 kopó aszfaltréteget kell  beépíteni.  A megfelelő
oldalesés  biztosítása  érdekében  2,5-5,0  cm  vastagságú  AC-11  kötő(N)  aszfalt  kiegyenlítőréteg  építendő.  Az  útburkolathoz
csatlakozó  kapubejáróknál  a  kapubejárókat  1.5-1.5  m  szélességben  át  kell  építeni  az  eredetivel  megegyező  burkolattal.  

Építendő  rétegrendek:
Tervezett  aszfalt  útburkolat  felújítás  pályaszerkezete:
—  6-8.0  cm  AC-11  kopó  (N)  aszfaltréteg
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—  2.5-5.0  cm  AC-11  kötő  (N)  aszfaltréteg
—  0-4  cm  vtg.-ban  profilba  mart  burkolat
Forgalmi  rend:  Jelzőtáblák:  A meglévő forgalmi  rend szerint.  A tervezési  szakaszon a meglévő jelzőtáblák állapotát  felül  kell
vizsgálni, a rongálódott vagy megfakult táblákat ki kell cserélni. Burkolatjelek: Az Eszterházy utca csatlakozása előtt a megállás
helyét  jelző  vonalat  fel  kell  festeni.  

Eszterházy  utca:
Tervezési  osztály:  B.VI.d.C.  Tervezési  sebesség:  Vt=50  km/h
A  felújítással  érintett  szakaszok:  Eszterházy  utca  helyszínrajzon  jelölt  hossza.
Vízszintes vonalvezetés: A vízszintes vonalvezetés megegyezik a meglévő geometriával. Az Eszterházy utca teljes szakasza két
forgalmi  sávos  4,25;  5,00;  5,70
méter  szélességű.  A teljes  szakaszon kiemelt  útszegély  található,  mely  a  beruházás során  megmarad,  csak  a  sérült  kövek
kerülnek kicserélésre. Az Eszterházy utca deli útszakasza 3,00 m szélességű, itt padkarendezés szükséges, mert nincs kiépített
útszegély.  Magassági  vonalvezetés:  Magassági  vonalvezetésben  követjük  a  meglévő  pálya  eséseit,  miközben  a
keresztszelvényeket próbáltuk úgy kialakítani, hogy a tervezett burkolatszint mindenhol a meglévő felett helyezkedjen el 2-3 cm
erősítés  biztosításával.  Így  a  felújított  burkolat  teherbírása  sehol  sem gyengül  a  meglévőhöz  képest.  A jelenlegi  minimális
oldalesések  miatt  a  tervezett  oldalesés  végig  1.5-3.5%  között  változik.  Csapadékvíz  elvezetés:  Az  utcában  meglévő  zárt
csapadékvíz elvezető csatorna található, néhány víznyelőaknával. A beruházás során a víznyelő aknák szintbe emelése történik. A
meglévő kapubejárókat, útcsatlakozásokat csatlakoztatni kell a tervezett úthoz, a kiviteli terven jelölt szélességben kell építeni a
meglévővel azonos típusú burkolattal. A kapubejárók maximális hosszesése 20%. A tervezett burkolat felújítás a meglévő aszfalt
burkolatfelületeket  érinti.  
Magassági fixpont: a tervezési szakasz elején, az Eszterházy utca keleti  oldalán meglévő tisztítóakna fedlapszintje, amelynek
magassága:  95.95  m  EOMA.

Pályaszerkezet építési  technológiája:  Az út  keresztmetszetében és a becsatlakozó ívekben a burkolatot  a profilhelyességétől
függően  0-8  cm  vastagságban  vissza  kell  
marni.  A  visszamart  pályaszerkezetben  még  esetleg  előforduló  kátyúkat  AC-11  kötő(N)  aszfaltbetonnal  ki  kell  tölteni  és
behengerelni.  A meglévő  pálya  tisztítását  és  a  szabványban  előírt  mennyiségű  bitumenemulzióval  történt  bepermetezését
követően  6-8  cm  vastagságú  (felújítás  esetén  alkalmazható  vastagság)  AC-11  kopó  aszfaltréteget
kell  beépíteni.  A megfelelő  oldalesés  biztosítása  érdekében  2,5-5,0  cm  vastagságú  AC-11  kötő(N)  aszfalt  kiegyenlítőréteg
építendő.  Az  útburkolathoz  csatlakozó  kapubejáróknál  a  kapubejárókat  1.5-1.5  m szélességben  át  kell  építeni  az  eredetivel
megegyező  burkolattal.  

Építendő  rétegrendek:
Tervezett  aszfalt  útburkolat  felújítás  pályaszerkezete:
—  6-8.0  cm  AC-11  kopó  (N)  aszfaltréteg
—  2.5-5.0  cm  AC-11  kötő  (N)  aszfaltréteg
—  0-4  cm  vtg.-ban  profilba  mart  burkolat
Forgalmi  rend:  Jelzőtáblák:  A meglévő forgalmi  rend szerint.  A tervezési  szakaszon a meglévő jelzőtáblák állapotát  felül  kell
vizsgálni,  a  rongálódott  vagy  megfakult  táblákat  ki  kell  cserélni.

Burkolatjelek:  Az  Eszterházy  utca  csatlakozása  előtt  a  megállás  helyét  jelző  vonalat  fel  kell  festeni.  
Lakóút  burkolatának  fejlesztése  összesen:  885,4  méter.

Gyalogjárda  építése:
A helyszínrajzon lévő parkon belüli  jelenlegi töredezett gyalogjárda elbontásra kerül, majd helyette a tervezett nyomvonalakon
1,20; 1,50; 2,00 m szélességű gyalogjárdák kerülnek megépítésre a társasházak gyalogos megközelítése érdekében. A járda
egyúttal  sétányként  is  használva less a lakótelepen élő  kisgyermekes szülők részére is.  A térkövezett  járda mindkét  oldalán
betonban elhelyezett szegélykő kerül elhelyezésre, majd a gyalogjárda szerkezete felülről lefelé haladva: 6 cm vtg. térkő burkolat,
4-5  cm  vtg.  homokágyazat,  10  cm  vtg.  ckt  betonréteg,  10  cm  vtg.  tömörített  kavicságyazat,  tömörített  altalaj.  
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Gyalogjárda építése összesen: 415,2 méter.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése Eredmény számszerűsíthető
célértéke

Eredmény számszerűsíthető
célértékének mértékegysége

2 Átépített vagy korszerűsített
közutak hossza - nem TEN-T

 885,4000 m

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.

----------------------------
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 20...év..............hónap ... napján.
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5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító
száma

Monitoring mutató
megnevezése Mértékegység Bázisérték

dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél
összváltozás Cél kumulált

RCO46 Átépített  vagy  korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T Kilométer 2025.08.31. 0.8854 0.8854 0.8854

RCO46 Átépített  vagy  korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T Kilométer 2026.08.31. 0 0.8854 0.8854

RCO46 Átépített  vagy  korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T Kilométer 2027.08.31. 0 0.8854 0.8854

RCO46 Átépített  vagy  korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T Kilométer 2028.08.31. 0 0.8854 0.8854

RCO46 Átépített  vagy  korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T Kilométer 2029.08.31. 0 0.8854 0.8854

RCO46 Átépített  vagy  korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T Kilométer 2030.08.31. 0 0.8854 0.8854

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.

----------------------------
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 20...év..............hónap ... napján.
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6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

NYILATKOZAT

Alulírott(ak),  mint  a(z)  TISZAVASVÁRI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA   képviseletére  jogosult(ak),  polgári  jogi  és  büntetőjogi
felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosító számú Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban című projekt tekintetében a
kedvezményezett(ek)  a  2021-2027  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó  támogatások
felhasználásának rendjéről  szóló  256/2021.  (V.  18.)  Korm.  rendelet  147.§  alapján  mentes(ek)  a  139.§  (1)  bekezdése  szerinti
biztosítéknyújtási  kötelezettség  alól.

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Alulírott(ak),  mint  a(z)  TISZAVASVÁRI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA képviseletére  jogosult(ak),  polgári  jogi  és  büntetőjogi
felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosító számú Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban című projekt tekintetében
nem releváns.

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Alulírott(ak),  mint  a(z)  TISZAVASVÁRI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA képviseletére  jogosult(ak),  polgári  jogi  és  büntetőjogi
felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 azonosító számú Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban című projekt tekintetében
kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás
lefolytatásában.

Támogatást
igénylő

Beszerzéshez rendelt
elnevezés Beszerzés tárgya

Közbeszerzés
becsült nettó értéke

(Ft)

Közbeszerzési
eljárás típusa

TISZAVASVÁRI
VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT
A

Építés Építés 137 398 400
Nemzeti

ért.határ - Nyílt
(Kbt.2015)

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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9. sz. melléklet
KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben
foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megítélt támogatás összege: 0 Ft 
Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Támogató alap 

Feladatok
A projekt előkészítő szakasza (1-3.) 

A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) 
A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.) 

ERFA ESZA+
Szerződésben megítélt

támogatási összeg
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1 Kommunikációs terv készítése 
(a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)

Bármely alap esetén kizárólag
180 millió Ft felett

2 Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése
(infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.) x

3 A  kedvezményezett  már  működő  honlapján  és  közösségimédia-felületein  a  projekthez
kapcsolódó tájékoztató megjelenítése x x x x

4 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem
elszámolható) x x x

5
Sajtónyilvános esemény szervezése 
(ünnepélyes  nyitó-,  zárórendezvény,  alapkőletétel,  egyes  beruházási  fázisok  befejezése,
projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)

Bármely alap esetén 
180 millió Ft felett

6 A megvalósítás  helyszínén  „A2”  vagy  „A3”  vagy  „Europlakát”  méretű  tájékoztató  tábla
elkészítése és elhelyezése

„A2” „A3” „A2” „A3”
„Europlakát” bármely alap

esetén 5 Mrd Ft felett
7 Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan. x

8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
(csak professzionális fotó költsége számolható el) x x x x

9
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online
formátumban
(írott, mozgóképes, grafikai anyagok)

x

10 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem
elszámolható) x x x

11 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható) x x x x
----------------------------

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási helyszíne Ez a projekt elsődleges megvalósítási
helyszíne? (Igen/Nem)

4440  Tiszavasvári, Eszterházy utca  2325/23  hrsz. Igen
4440  Tiszavasvári, Kelp Ilona utca    2325/23 hrsz. Nem

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak),  mint  a(z)  TISZAVASVÁRI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  képviseletére  jogosult(ak),  polgári  jogi  és  büntetőjogi
felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Kedvezményezett  nevében  aláíró  személy  vagy  személyek  pénzügyi  intézmény  által  igazolt,  ügyvéd  által  ellenjegyzett  vagy
közjegyző  által  hitelesített  aláírás  mintáját,  vagy  az  aláírásminta  csatolására  vonatkozó  felmentésről  szóló  nyilatkozato(ka)t  a
melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma:TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040
Kedvezményezett:TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak),  mint  a(z)  TISZAVASVÁRI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA   képviseletére  jogosult(ak),  polgári  jogi  és  büntetőjogi
felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen
melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

----------------------------
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 20...év..............hónap ... napján.
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