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Az Ajanlattevok kizardlagos kockéazata, hogy gondosan megvizsgaljak az
Ajanlattételi Dokumentaciot, az egyéb kozbeszerzési dokumentumokat és annak
minden kiegészitését, amely az ajanlati 1ddszak alatt keriilt kibocsatasra, valamint,
hogy megbizhatd informéciokat szerezzenek be minden olyan koriilmény és
kotelezettség vonatkozasaban, amely barmilyen modon is befolyasolhatja az ajanlat
természetét, mennyiségi jellemzoit vagy az épitési munka megvalositasat abban az

esetben, ha az ajanlat elfogadast nyer.

Kbézbeszerzési munkarész 2.



KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas

1)

2)
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|. FEJEZET

ALAPVETO INFORMACIOK

Tiszavasvari Varos (")nkorményzata, (4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.) -
tovabbiakban Ajanlatkérd - a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban Kbt.) harmadik rész, 115. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast hirdet
azon ajanlattevok szamara, akiknek jelen dokumentacié megkiildésre keriil, egyben
ezuton felhivja a gazdasagi szereploket, hogy vegyenek részt az Ajanlatkérd altal a
» TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szami "Komplex energetikai fejlesztések
Tiszavasvariban” cimi palyazathoz kapcsolédé épitési beruhazas megvaldsitasa”
targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban.

Ajanlattevonek ajanlata Kkidolgozasakor figyelembe kell vennie azokat a
kovetelményeket, feltételeket, amelyeket jelen Kozbeszerzési Dokumentum
(tovabbiakban: Dokumentdcio) és annak részét képezO ajanlattételi felhivas
(tovabbiakban felhivas) tartalmaz.

A szerzodéshez rendelt elnevezés:

Villalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szadmu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii pélyazathoz kapcsolodo
¢épitési beruhdzas megvalsitasa.

Helyszini bejaras:

Az ajanlattételi idoszakban az Ajanlatkérd az érdekl6dok részére helyszini bejarast tart
annak érdekében, hogy ajanlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg.

A helyszini bejaras idopontja és helye:

idépontja: 2018. aprilis 20 - 4n 10.00 ora.

Talalkozasi hely: Tiszavasvari Véaros Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal,
Tiszavasvari, Varoshaza tér 4. 1. emeleti targyalo.

A részvétel koltségeit (beleértve a helyszinre vald kijutast) az Ajanlattevok maguk
viselik.

A helyszini bejarason val6 részvétel minden Ajanlattevd sajat felelossége.

A helyszini bejaras célja az épitkezés helyszinének megismerése. A helyszini bejarasrol,
amely a Kbt. 56. § (7) bekezdésének megfelelden konzulticionak mindsiil, az
ajanlatkérd jegyzokonyvet készit, amelyet a helyszini bejaras napjatol szamitott 5 napon
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5.1.

5.2.

6.

6.1.

megvalositasa.

beliil megkiild illetve teljes tartalmat elektronikusan hozzaférhetévé teszi valamennyi
ajanlattételre kozvetleniil felhivott gazdasagi szerepld részére.

Kiegészito tajékoztatas kérése:

A gazdasagi szereplok, - a megfeleld ajanlattétel érdekében - az ajanlattételi
felhivasban, valamint a dokumentacidban foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészito
tajékoztatast kérhetnek az ajanlatkérotol.

Kiegészit6 tajékoztatasra a Kbt. 56. § -ban foglaltak az iranyadoak.
A kiegészitd tajékoztatast irdsban, egyidejlileg kapjak meg a gazdasagi szerepldk a
kérdések szovegével, de a kérdést feltevd megnevezése nélkiil.

Kiegészito tajékoztataskérés kizardlag irdsban, levél és/vagy e- mailben torténhet.
Amennyiben a gazdasagi szereplo e-mail utjan kiildi meg a kiegészito tajékoztatas
kérését a kovetkezo rendelkezéseket kell betartania:

Ajéanlatkérd kizarélag azon kérdéseket tekinti megérkezettnek, igy - e-mail utjan térténd
megkiildés esetén- csak azokat valaszolja meg, amelyek az eljardst megindito
felhivasban meghatarozott e-mail cimre megjelenithetd/olvashaté és szerkesztheté
formatumban pl. word formatumu fajlban érkeznek ES!!! az iizenet mellékletében
scanelt (cégszeriien alairt) formaban is szerepel a kérdés.

Kizardlag a gazdasagi szerepld feleldssége, hogy a kiegészitd tajékoztatas iranti
kérelemben megfeleld levelezési és/vagy e-mail cimet, fax. szamot adjon meg, amelyre
a kérdéseket és valaszokat az Ajanlatkérd tovabbithatja.

Az ajanlatok benyujtasa:

Benyujtas hatarideje: 2018. aprilis 26 - an 10.00 ora

Az ajanlat benyujtasanak cime:

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata 4440 Tiszavasvari, Varoshdza tér 4.

Az ajanlatok (és az eljaras soran egyéb kiildemények) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyujthatok kozvetleniil vagy postai uton.

Kozos ajanlattétel
Ajanlatkérd felhivja a kozos ajanlattevok figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajanlatkérd

szamadra az ajanlattevok értesitését irja eld, valamint a kiegészitd tdjékoztatds megadasa,
a hianypotlas, a felvilagositds és indokolds kérése esetében az ajanlatkéré a kozos
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ajanlattevoknek szolo értesitését, tajékoztatasat, illetve felhivasat a k6zos ajanlattevo
képviseldjének kiildi meg.

6.2. A koz0Os ajanlattevok feleldssége, hogy az egymas kozotti kommunikaciot megfelelden
rendezzék. A képviseld ajanlattevd részére kézbesitett dokumentumok, valamennyi
kozos ajanlattevo részére kézbesitettnek tekintenddk. A megfeleld kézbesités érdekében
az ajanlatban meg kell adni a képviseld ajanlattevd kapcsolattartdsra megjelolt
elérhetdségeit.

6.3. A Kbt. 35. §- értelmében tobb gazdasagi szerepld kozodsen is tehet ajanlatot. Az
eljarasban kizarolag az ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplok tehetnek ajanlatot.
Az ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplok kozosen nem tehetnek ajanlatot. Az
ajanlattételre felhivott gazdasagi szerepld jogosult kozdsen ajanlatot tenni olyan
gazdasagi szereplovel, amelynek az ajanlatkérdé nem kiildott ajanlattételi felhivast.

6.4. A kozos ajanlattevok kotelesek maguk kozil egy, a kdzbeszerzési eljarasban a kozos
ajanlattevék nevében eljarni jogosult képviselét megjeldlni. A kozos ajanlattevok
csoportjanak  képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmiien
tartalmaznia kell a kozos ajanlattevok megjelolését. A kozos ajanlattevok a
szerz6dés teljesitéséért az ajanlatkérd felé¢ egyetemlegesen felelnek. A kozds ajanlatot
benyujtd gazdasagi szereplok személyében az ajanlattételi hataridé lejarta utdn valtozas
nem kovetkezhet be.

6.5. Ha tobb ajanlattevé kdzosen nyujt be ajanlatot, akkor az arrdl szold — egyetemleges
teljesitési kotelezettségvallalast tartalmazo - megallapodast az ajdnlathoz csatolni kell.

A ko0z0s ajanlattevok megallapodasa egyebekben akkor fogadhat6 el, ha

- tartalmazza a koz06s ajanlattevok megnevezését,

- tartalmazza a vezetd tag (a képviseld) megjelolését azzal, hogy a képviseld korlatozas
nélkiil jogosult valamennyi tagot képviselni az ajanlatkérével szemben a jelen
kozbeszerzési eljarasban ¢és az ajanlatkérd felé megteendd, illetve megtehetd
jognyilatkozatok tekintetében,

- tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatat arr6l, hogy egyetemleges feleldsséget
vallalnak a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotendd szerzédés szerzédésszerli
teljesitéséért,

- tartalmazza, hogy a szerz6dés hatdlyanak beallta vagy annak megsziinése nem fiigg
valamely tovabbi feltételtdl vagy idoponttol;

- tartalmazza, hogy hatalybalépése nem fligg harmadik személy beleegyezésétdl, illetve
hatosagi jovahagyastol, tovabba

- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjanak az alairasaval hatalyba 1ép.

7.) Az ajanlat
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7.1.

7.2.
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Az Ajanlattevoknek az ajanlattételi felhivasban ¢és  egyéb  kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfeleléen
kell ajanlatat elkészitenie.

Az ajanlat elkészitésének alapjat a kozbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.
Ajanlatkéré részajanlat tételre lehetdséget biztosit. Az ajanlat az Ajanlatkérd altal
ajanlattétel céljara kibocsatott koézbeszerzési dokumentumokban és annak miiszaki
mellékleteiben leirt épitési beruhdzas egésszére kell, hogy vonatkozzék, és annak
megfelelden teljesitendo.

A kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott munkak teljes korti megvalositasara
kell ajanlatot adni, illetve vallalkozni (az OTEK, a MSZ, a hatosagi eldirdsok és a
hatalyos jogszabalyok, valamint az ajanlattevore vonatkozd egyéb szabalyok
betartasaval), beleértve az esetlegesen sziikségessé vald engedélyek beszerzését is. A
vallalkozédsi dijnak a kozbeszerzési dokumentumokban meghatdrozott miiszaki
megoldasra kell vonatkoznia.

Az ajanlattevonek a vallalkozéasi dij megallapitdsandl figyelembe kell venniiik az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat.

Kereskedelmi és szakmai ajanlat
Ajanlatkérd tételes, arazatlan koltségvetést bocsat az ajanlattevok rendelkezésére.

Ajanlattevonek a kozbeszerzési dokumentumokkal atadott tételes, az adott részre
iranyad6 4razatlan koltségvetést kell bedraznia és benyUjtania, ez képezi a
kereskedelmi és szakmai ajanlatat és ennek alapjan, ezzel Osszhangban kell a
kozbeszerzési dokumentumok részét képezd Felolvasodlapot az ott meghatarozott
bontasban és mddon, kitdlteni és csatolni az ajanlathoz.

A vallalkozasi dijat (egyOsszegli ajanlati ar) a kozbeszerzési dokumentumokban
foglaltak, tovabba a kivitelezési hatarido figyelembevételével prognosztizalt végleges
Osszegben kell megadni magyar forintban (HUF).

Az ajanlati 4rnak maradéktalanul tartalmaznia kell az ajanlattételi felhivasban,
kozbeszerzési dokumentumokban (beleértve az Ajanlatkérd altal esetlegesen kibocsatott
kiegészitd tajékoztatast is) részletezett valamennyi munkakat, utalast, kiegészitést és a
szerzOdés teljesitésével kapcsolatos minden koltséget.

A befejezési hataridére prognosztizalva az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania a
szerzOdés iddtartama alatt bekovetkezd esetleges arvaltozasokra, és tartalmaznia kell
mindazon koltségeket, melyek az ajanlat targyanak elsd osztdlyu megvalositasahoz, a
felhivasban és a tovabbi kozbeszerzési dokumentumokban rdgzitettek betartdsdhoz,

Kbézbeszerzési munkarész 6.
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valamint a kozbeszerzési eljaras soran kifejezetten nem emlitett, de a szakmai szokasok
szerint a kifogastalan teljesitéshez kapcsolddo tevékenység ellatasdhoz ¢és a
szerzOdésszerl teljesitéshez sziikségesek.

Az arképzésben valamennyi nehezitd koriilmény figyelembevételre kell, hogy kertiljon,
mivel erre semmilyen kiilonleges kartalanitds nem torténhet.

Ajanlattevonek az ajanlati aron kiviili értékelési szempontokra (mindségi szempontok)
vonatkoz6 ajanlatat az ajanlattételi felhivasban megadott médon, a Felolvasolapon kell
megtennie.

7.4. Egyenértékii termékek megajanlasa

A targy jellegének egyértelmii meghatarozasa érdekében a koltségvetési kiirds és/vagy
miuszaki leirds a miszaki paraméterek meghatdrozasara helyenként gyartmany, tipus,
eredet, szabadalom, védjegy, megjelolést tartalmazhat.

Amennyiben Ajanlattevd élni kivan az egyenértékii termékek megajanlasaval, tigy az
alabbiakat is figyelembe véve kell eljarnia:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (6) bekezdés figyelembe vételével
(melynek alapjan ajanlattevé jogosult barmely, a termékleirasban, miszaki
mellékletben, koltségvetésben, vagy az eljaras soran keletkezett barmely mas
dokumentumban meghatarozott termékkel miszakilag, esztétikailag, és mindségileg
teljes mértékben egyenértékii, és a felhasznalhatosagaban, hasznalhatosagaban,
kezelhetdségében, rendeltetésében, alkalmazhatdsdgaban és tartdossdgaban teljesen
azonos, azaz azzal egyenértékli, mas gyartasu termék szallitdsara, illetve
felhasznalasara) ajanlattevonek joga van ezekkel azonos mindségli vagy azonos
paraméterekkel rendelkezd (egyenértékil) termékek megajanlasara.

Amennyiben ajanlattevé a koltségvetési kiirasban ¢€s/vagy miszaki leirasban
meghatarozott (nevesitett) anyag, eszkoz, berendezés stb. helyett, eltérd tipust kivan
megajanlani, ugy ajanlatkérd kéri a kdzbeszerzési dokumentumokban rogzitett miiszaki
tartalomtol (gyartmany, tipusok) eltérd, de azzal egyenértékii felhaszndlasra keriild
anyagok tipusat és paramétereit megadni, azok megfeleldségét pedig az ajanlatdban
megfeleld modon, barmely megfeleld eszkozzel, igy kiilondsen teljesitmény
nyilatkozattal, vagy a Kbt. 60. §-dban emlitett bizonyitasi eszkozokkel igazolni, amely
alapjan egyenértékiiség az érintett tételek tekintetében egyértelmiien €s kétséget kizaro
modon vizsgalhatd, illetve megallapithato.

A kiadott (14. szamt melléklet) nyilatkozatminta szerinti nyilatkozatban meg kell adni

az érintett termék eredeti tételszamat, tipusat, paramétereit, majd az egyenértékiinek
tekintett termék tételszamat, tipusat, paramétereit.
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7.5.

7.6.

8.

8.1.

8.2.
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Ajanlatkéré kéri az egyenértéki termékek arazott koltségvetésben torténo
atvezetését!

Az ajanlattevé az ajanlati kotottség bealltaig - az Ajanlatkér6hdz intézett irasbeli
nyilatkozataval - visszavonhatja az ajanlatat. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés)

Az ajanlatteve az ajanlattételi hatarido lejartaig 0j ajanlat benyujtasaval modosithatja az
ajanlatat. Ebben az esetben az els6ként benytjtott ajanlatot visszavontnak kell tekinteni.
(Kbt. 55.§ (7) bekezdés)

Az ajanlatok felbontasa:

Ajanlatkérd az ajanlatok felbontdsat az ajanlattételi felhivasban és a Dokumentacioban
meghatarozott helyen az ajanlattételi hatarid lejartdnak idOpontban kezdi meg. A
bontds mindaddig tart, amig az ajanlattételi hataridd lejartaig benyujtott Osszes ajanlat
felbontasra nem kertil.

Az Ajanlattevok a felbontas idOpontjarol kiilon értesitést nem kapnak. A jelenlévd
Ajanlattevok képviseldi részvételiik igazolasara egy jelenléti ivet irnak ala.

Ajanlatkérd az ajanlatok bontasanak megkezdése elott — dontése szerint- ismertetheti a
szerzOdés teljesitéséhez rendelkezésre allo fedezet Gsszegeét.

Az ajanlatok felbontasakor ismertetésre keriil az Ajanlattevok neve, cime (székhelye,
lakohelye) tovabba azok a fébb, szamszeriisithetd adatok, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapjan értékelésre keriilnek. (Kbt. 68. § (4) bek.)

Az ajanlatok felbontasan jelenlétre jogosultak kore:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében az ajanlatok felbontidsanal az ajanlatkérd, az
ajanlattevok, valamint az altaluk meghivott személyek, tovabba — a kdzbeszerzéshez
tdmogatasban részesiild ajanlatkérd esetében — a kiilon jogszabalyban meghatarozott
szervek képviseldi, valamint személyek lehetnek jelen.

Ajéanlatkérd a bontason megjelent, fent hivatkozott személyek részére, a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti betekintést lehetdvé teszi a felolvasolapba.

Ajéanlatkérd a beadott ajanlatok felbontasardl, a felolvasott adatok ismertetésérdl és a
bontasi eljards sordn lezajlott lényeges eseményekrdl, jognyilatkozatokrol
jegyzOkonyvet készit, melyet a bontastél szamitott 6t napon belill megkiild az
Ajanlattevok részére.
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Az ajanlattételi hatarid6 lejartat kovetden beérkezett ajanlatokrol Ajanlatkérd
jegyzokonyvet vesz fel és azt az 6sszes ajanlattevonek megkiildi.

8.3. Az ajanlatok felbontisanak idépontja: 2018. aprilis 26-an 10.00 6ra

8.4. Az ajanlatok felbontisanak helye:

Az ajanlatok felbontasara Tiszavasvari Varos Onkorményzata Polgarmesteri Hivatal;
Tiszavasvari, Varoshaza tér 4. 1. emeleti targyalojaban keriil sor.

9.) Ajanlati kotottség:

9.1. Nyilt eljarasban az Ajéanlatkérd az ajanlattételi felhivasban és a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott feltételekhez, az ajanlattevd pedig az ajanlatdhoz az
ajanlattételi hataridd lejartatol kdtve van. Az ajanlattevd ajanlati kotottsége foszabaly
szerint az ajanlattételi hatarid6t6l szamitott 60 napig tart.

9.2. Ha az ajanlatkéré az elbirdldst nem tudja olyan iddtartam alatt elvégezni, hogy az
ajanlattevoknek az eljarast lezard6 dontésrl valo értesitésére az ajanlati kotottség
fennallasa alatt sor keriiljon, felkérheti az ajanlattevoket ajanlataiknak meghatarozott
idépontig torténd tovabbi fenntartasara, az ajanlati kotottség Kiterjesztése azonban
nem haladhatja meg az ajanlati kotottség lejartanak eredeti idépontjatdl szamitott hatvan
napot. Ha az ajanlattevd az ajanlatkérd altal megadott hataridében nem nyilatkozik, ugy
kell tekinteni, hogy ajanlatat az ajanlatkérd altal megjelolt iddpontig fenntartja. Ha
valamelyik ajanlattevé az ajanlatat nem tartja fenn, az ajanlati kotottség lejartdnak
eredeti idOpontjat kovetden az eljaras tovabbi részében az értékelés soran ajanlatat
figyelmen kiviil kell hagyni.

9.3. Az ajanlatok elbirdlasarol szolo irasbeli Osszegezésnek az ajanlattevok részére tortént
megkiildése napjatdl a nyertes ajanlattevdé €és - a nyertes visszalépése esetén,
amennyiben az firasbeli 0Osszegezésben az Ajanlatkéré megnevezte a masodik
legkedvezdbb ajanlatot tevét — a masodik legkedvezébb ajanlatot tett ajanlattevd ajanlati
kotottsége tovabbi 60 nappal meghosszabbodik.

10.) Az ajanlatok részletes atvizsgalasa és elbiralasa:
10.1. A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapjan az ajanlatok elbirdlasa soran az ajanlatkérd
megvizsgalja, hogy az ajanlatok megfelelnek-e a kozbeszerzési dokumentumokban,

valamint a jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek.

A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajanlatkérd koteles megallapitani, hogy mely
ajanlat érvénytelen, és van-e olyan gazdasagi szerepld, akit az eljarasbol ki kell zarni.
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10.2. Ajénlatkérd jelen kozbeszerzési eljardsban a Kbt. 71. § - dban foglaltaknak megfelelden,
teljes korben, az Osszes Ajanlattevd szamara azonos feltételekkel biztositja a
hidnypotlas, valamint az ajanlatokban nem egyértelmii kijelentések, nyilatkozatok,
igazolasok tartalmanak tisztazasa érdekében a felvilagositas-kérés lehetdségét.

A hianypotlasra vagy a felvilagositas nyujtasara vonatkozo felszolitast az ajanlatkérd a
tobbi ajanlattevd egyidejl értesitése mellett kozvetleniil koteles az ajanlattevok részére
megkiildeni, megjelolve a hataridot, tovabba a hidnypoétlasi felhivasban a pdtlando
hianyokat.

A hiadnyok potlasa — melynek sordn az ajanlatban szerepld iratokat- ideértve a Kbt. 69. §
(4) — (5) bekezdése szerint benytjtandé dokumentumokat is - médositani és kiegésziteni
is lehet — csak arra iranyulhat, hogy az ajanlat megfeleljen a kozbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabalyok eldirdsainak.

Az ajanlatkérd kizardlag olyan felvilagositdst kérhet, amely az ajanlatok elbiralasa
érdekében sziikséges.

Ajanlatkérd felhivja ajanlattevok figyelmét, hogy:

a korabban megjelolt hianvok a késobbi hianypétlasok soran mar nem potolhatok:

a hianypotlas vagy a felvilagositas megadasa nem jarhat:

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) annak soran az ajanlatban a beszerzés targvinak jellemzdire, az
ajanlattevo szerzodéses kotelezettsége végrehajtdsanak modjara vagy a
szerzodés mas feltételeire vonatkozé dokumentum tekintetében csak olyan
nem jelentos, egvedi részletkérdésre vonatkozé hiba javithaté vagy hiidny
potolhatd, tovabba atalinvydijas szerzodés esetén az adrazott koltségvetés
(részletes arajanlat) valamely tétele és egységara poétolhaté, modosithatd,
kiegészithet6 vagy torolheté, amelynek valtozisa a teljes ajanlati arat vagy
annak értékelés ala esé részosszegét és az ajanlattevok kozott az értékeléskor
kialakulo sorrendet nem befolyasolja.

Az ajanlatkéré koteles Ujabb hidnypotlast elrendelni, ha a korabbi hianypdtlési
felhivas(ok)ban nem szerepld hidnyt észlelt. Nem koteles az ajanlatkérd tjabb
hianypétlast elrendelni arra vonatkozoan, ha a hidnypodtlassal az ajanlattevd az
ajanlatban kordbban nem szerepld gazdasagi szerepldt von be az eljarasba, és e
gazdasagi szereplore tekintettel lenne szilikséges az Gjabb hianypotlas - feltéve, hogy az
eljarast megindité felhivasban feltiintette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az altala
meghatarozott korlatozassal) rendel el jabb hianypdtlast. A korabban megjelolt
hianyok a késobbi hianypotlasok soran mar nem potolhatok.
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10.3.

11.)

megvalositasa.
Ameddig barmely ajanlattevé szamdara hianypotlasra vagy felvilagositds nyujtasara
hatarid6 van folyamatban, az ajanlattevé potolhat olyan hianyokat, amelyekre nézve az
ajanlatkéré nem hivta fel hianypotlasra. (6nkéntes hianypotlas)

Aranytalanul alacsony ar

Ajanlatkéré a Kbt. 72. § alapjan az értékelés szempontjabdl 1ényeges ajanlati elemek
tartalmat megalapoz6 adatokat, valamint indokolast kdteles irdsban kérni és errdl a
kérésrdl a tobbi ajanlattevot egyidejiileg, irdsban értesiteni, ha az ajanlat a megkdtni
tervezett szerz6dés targyara figyelemmel aranytalanul alacsony Osszeget tartalmaz az
értékelési szempontként figyelembe vett ar vagy koltség vagy azoknak valamely
onalloan értékelésre keriild eleme tekintetében.

Az ajanlatok értékelése

Az Ajanlatkéré altal felallitott legalabb haromtagu szakértéi bizottsdg az eldzdek
alapjan az eljarasbol ki nem zart ajanlattevok érvényesnek mindsitett ajanlatait a Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pontja, a legjobb ar-érték arany értékelési szempontja szerint
értékeli.

Ertékelési szempontok:

1. Az ajanlattételi felhivas II1.1.3. pontjdban meghatarozott szakember alkalmassagi
minimumkovetelményként eldirt szakmai tapasztalatot meghalado tobblet szakmai
tapasztalatanak mértéke egész honapban megadva min.0, max 60 honap/Sulyszam: 20

2. Vallalt elételjesités id6tartama (nap) max. 45 nap /sulyszam: 10

3. Egyodsszegli ajanlati ar (nettd Ft)/ Sulyszam: 70

A modszer(ek) meghatarozasa, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatdrok kozotti
pontszamot megadasra kertil:

Valamennyi részszempontnal a legkedvezdbb ajanlat kapja a maximalis 10 pontszamot,
a tobbi ajanlattevd pontszama ehhez viszonyitva aranyosan keriil megéllapitasra. A
pontozas két tizedes jegy pontossaggal torténik.

(az egy0Osszegli ajanlati ar részszempont esetén forditott, a 1. és 2. részszempont esetén
egyenes aranyositas) 2

Az egyOsszegll ajanlati ar értékelési részszempont esetében a Kozbeszerzési Hatosag

utmutatoja az Osszességében legeldnyodsebb ajanlat kivalasztdsa esetén alkalmazhato
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modszerekrdl és az ajanlatok elbiralasardl (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december

21.) III.A. 1.ba) pontjaban foglaltak szerinti forditott aranyositas:
P=[(Alegjobb / Avizsgalt) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo pontszama
Pmax: a pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala als6 hatara

Alegjobb: a legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legeldnytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

A 1. részszempont esetén:

1. Az ajanlattételi felhivas III.1.3. pontjdban meghatarozott szakember alkalmassagi
minimumkovetelményként eldirt szakmai tapasztalatot meghaladd tobblet szakmai

tapasztalatdnak mértéke egész honapban megadva min.0, max 60 honap

Az ajanlattételi felhivas II1.1.3. pontjaban meghatarozott szakember alkalmassagi
minimumkovetelményként eldirt min. 3 év (36 honap) szakmai tapasztalatot meghalado
tobblet szakmai tapasztalat értékelése:

A legkedvezdtlenebb megajanlhat6 érték 0 (nulla) hdnap. Amennyiben ajanlattevd a 36
honapon feliil tovabbi idétartamot nem kivdn megajanlani, a felolvasélapon a 0 (nulla)
honap értéket kell megajanlani. 0 (nulla) honap megajanlas esetén ajanlatkérd a
minimalisan adhat6 0 pontot adja.

A 60 honap a megajanlhato legkedvezdbb érték az értékelési szempont vonatkozéasaban.
A 60 honapot elérd és az anndl kedvezObb (nagyobb) megajanlédsokra egyarant az
értékelési ponthatar felsd hataraval azonos szamu pontot ad ajanlatkéro.

Ajénlatkérd a tobbi ajanlat tartalmi elemére a legkedvezdbb tartalmi elemhez

viszonyitva egyenes aranyositassal szamolja ki a pontszamot.

Az 1. részszempont esetén a Kozbeszerzési Hatdsag utmutatdja az Osszességében
legelonyOsebb ajanlat kivalasztdsa esetén alkalmazhatdé modszerekrdl és az ajanlatok
elbiralasarol (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) IIL.A. 1.bb) pontjiban
foglaltak szerinti egyenes aranyositas:

P=[(Avizsgalt / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
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ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama
Pmax: a pontskala felso hatara

Pmin: a pontskala alsé hatara

Alegjobb: a legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelénytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

A 2. részszempont esetén:

Villalt eldteljesités id6tartama napokban meghatdrozva:

A legkedvezbtlenebb megajanlhatd érték O (nulla) nap. Amennyiben ajanlattevé nem
kivan az eldirt teljesitési hatarid6 (2018. oktober 15.) el6tt teljesiteni, a felolvasélapon a
0 (nulla) nap értéket kell megajanlani. 0 (nulla) nap megajanlas esetén ajanlatkérd a
minimalisan adhat6 0 pontot adja.

A max. 45 nap a megajanlhaté legkedvezébb érték az értékelési szempont
vonatkozasdban. A 45 napot elérd és az annal kedvezObb (nagyobb) megajanlasokra
egyarant az értékelési ponthatar felsé hataraval azonos szamu pontot ad ajanlatkéro.
Ajénlatkérd a tobbi ajanlat tartalmi elemére a legkedvezObb tartalmi elemhez

viszonyitva egyenes aranyositassal szamolja ki a pontszamot.

A 2. részszempont esetén a Kozbeszerzési Hatésdg utmutatdja az Osszességében
legeldnyosebb ajanlat kivalasztasa esetén alkalmazhatdo modszerekrdl és az ajanlatok
elbiralasarol (KE 2016. évi 147. szam; 2016. december 21.) IILA. 1.bb) pontjiban
foglaltak szerinti egyenes aranyositas:

P=[(Avizsgalt / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama

Pmax: a pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala als6 hatara

Alegjobb: a legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legeldnytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme
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12)

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13))

13.1.

megvalositasa.

A kapott pontok két tizedes jegy pontossagig keriilnek kiszamitasra. A fenti modszerek
alapjan  kiszadmitott  pontszdmok a  stlyszammal  megszorzdsra,  majd
részszempontonként dsszeadasra keriilnek.

A legtobb pontot elérd ajanlat mindsiil a legjobb ar-érték aranyt tartalmazé ajanlatnak.

Tajékoztatas az eljaras eredményérol — az osszegezés megkiildésének idépontja

Az ajanlatkérd irasban tajékoztatja az ajanlattevét az eljards eredményérdl, az eljaras
eredménytelenségérél, az ajanlattevé ajanlatdnak érvénytelenné nyilvanitasarol,

rrrrr

hozott dontést kovetden a lehetd leghamarabb, de legkésobb harom munkanapon beliil.

Az Ajanlatkérd az ajanlatok elbiraldsanak befejezésekor irasbeli Osszegezést készit az
ajanlatokrol. Az Ajanlatkérd az ajanlatok elbirdlasdnak befejezésekor a 12.1. pont
szerinti t4jékoztatast az firdsbeli Osszegezésnek minden ajanlattevd részére
egyidejiileg, telefaxon vagy elektronikus uton (e-mail) torténé megkiildésével
teljesiti és ezzel egyidejiileg azt a Kozbeszerzési Adatbazisban is kozzéteszi.

Az irasbeli 6sszegezésben észlelt barmely elirast (névcserét, hibas névirast, szam-
vagy Szamitasi hibat vagy mas hasonlo elirast) az ajanlatkérd kérelemre vagy kérelem
hianyéban is kijavithatja. A kijavitott irasbeli 6sszegezést az ajanlatkérd legkésobb az
eljaras eredményének megkiildését kovetd tiz napon beliill koteles egyidejiileg
megkiildeni az dsszes ajanlattevének.

Az ajanlatkérd az ajanlatok elbirdlasardl készitett irasbeli 0sszegezést az ajanlattevok
részére torténd megkiildésétdl szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult
modositani, sziikség esetén az érvénytelenségrol szolo tajekoztatast visszavonni,
tovabba a mar megkotott szerz6déstol elallni, illetve amennyiben az eredeti allapot nem
allithato helyre, a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmény
megkiildését kovetden észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabalysértd
volt és a mddositas a jogszabalysértést orvosolja. Az ajanlatkéré a modositott irdsbeli
Osszegezest koteles faxon vagy elektronikus uton haladéktalanul, egyidejiileg az 6sszes
ajanlattevOnek megkiildeni.

A szerz6dés megkotése:

A Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel az ajanlatkérd csak az eljaras nyertesével
kotheti meg a szerzodést, vagy — a nyertes visszalépése esetén — az ajanlatok
értékelése soran a kovetkezd legkedvezébb ajanlatot tevonek mindsitett
ajanlattevovel, ha 6t az irasbeli 0sszegezésben megjelolte.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14)

megvalositasa.

Eredményes kozbeszerzési eljards alapjan a szerzédést a nyertes ajanlattevovel - k6zos
ajanlattétel esetén a nyertes ajanlattevokkel - kell irdsban megkotni a kozbeszerzési
eljarasban kozolt végleges feltételek, szerzddéstervezet ¢és ajanlat tartalmanak
megfelelden.

Az ajanlatkéro a szerzddést az ajanlati kotottség 131. § (5) bekezdés szerinti idGtartama
alatt koteles megkotni, azzal, hogy a szerzddés, a Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglaltak
kivételével nem kothetd meg az irasbeli 6sszegezés megkiildése napjat kdvetd tiz napos
idotartam lejartaig, a Kbt. 115. § szerinti eljaras esetében az irasbeli osszegezés
megkiildése napjat kovet6 6t napos idotartam lejartaig.

A szerzodéskotés:

A szerz6déskotés konkrét idopontjardl Ajanlatkérd e-mail utjdn értesiti a nyertes
ajanlattevot.

Helye: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
Polgarmesteri Iroda

Felhivjuk az Ajénlattevék figyelmét, hogy a szerzddéskotés idépontjaban a nyertes
ajanlattevonek a szerz0dés megkotése ceéljabol rendelkezésre kell allnia, ellenkezd
esetben a szerz6dés megkotésének az Ajanlattevonek felrohaté okbdl torténd
elhalasztasa a szerz6déskotéstdl torténd elallasnak mindsiilhet, és annak minden
kovetkezményét a nyertes Ajanlattevd vallalja. Ajanlatkéronek a szerzddést a nyertes
Ajanlattevével a Kbt. - ben rogzitett idokorlat kozott meg kell kotnie. Ajanlattevd a
szerz6dés neki felréhatd okbol torténd késedelmes megkdtésére a teljesités soran sem
hivatkozhat.

A szerzOdés feltételeit (szerzddéstervezet) jelen dokumentaci6 tartalmazza.
A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tajékoztatas
A kovetkezd szervezetektdl (hatosagoktol) az Ajéanlattevé megfeleld tajékoztatast

kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon kdvetelményekrdl, amelyeknek a

teljesités soran meg kell felelni.
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Szabolcs- Szatmar — Bereg Megyei Kormanyhivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi
Szakigazgatasi Szerve

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 9.
Levelezési cim: 4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 9.
Tel.: (42) 407-511, (42) 501-800

Fax.: (42) 407-484, (42) 501-809

e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi
Szerv

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Arok u. 41.
Tel.: +36-42 501 -008
Fax: +36 42 501 - 007

e-mail: titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu

Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaiigyi Igazgatésag
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: +36-1- 346-9414

Fax: +36-1- 346-9417

Honlap: http://www.ommf.gov.hu

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cim: 1590 Budapest, Pf.: 95

Tel.: + 36-1-301-2900

Fax: + 36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu a teriiletileg illetékes banyakapitanysagok elérhetGsége a
www.ommf.hu internet-cimen talalhato.

Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.

Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9262

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
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15.)

16.)

17)
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NAYV Eszak-alfoldi Regionalis Igazgatésaga
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Székhely: 4400 Nyiregyhéaza, Szabadsag tér 7-8.
Tel.: 42/503-200

Fax: 42/503-203

honlap: www.nav.gov.hu

Pénzforrasok, szerz6déskotési engedély:

Ajéanlatkérd a beruhdzéds pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimil palyazaton elnyert, forrasbol

biztositja. Ajanlatkérd a targyi beszerzést utofinanszirozassal kivanja elszamolni.
Az eljarasban eljard kozbeszerzési tanacsado:

Dr. Eles J. Viktoria Felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado
Lajstromszam: 00411

levelezési cim: 4026 Debrecen, Bem tér 11/C fsz. 14.

e-mail cim: drelesjv@gmail.com

Alkalmazandd jogszabaly: Jelen kozbeszerzési eljarast meginditd ajanlattételi felhivas

megkiildésének idépontja 2018. aprilis 13.

Jelen kozbeszerzési eljaras lefolytatasara a 2018 januar 1 -t6l hatalyos Kbt.

szabalyai az iranyadok.
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1. FEJEZET

UTASITASOK AZ AJANLATTEVOK RESZERE

1) Az ajanlat koltségei:

A kozbeszerzési dokumentumok atvételével, az ajanlat elkészitésével és benyujtasaval
kapcsolatban felmeriild Osszes koltséget Ajanlattevonek kell viselnie. Ajanlatkérd
semmilyen mdédon nem tehetd feleldssé vagy kotelezetté ezekkel a koltségekkel
kapcsolatban, az eljaras lefolytatdsanak eredményétdl fiiggetleniil.

2.) A Kbt.-ben eléirt és a Dokumentacioban bekért informacioknak és okiratoknak az el6irt
formaban és tartalommal torténd benyujtasaért az Ajanlattevd felel. Hidnyos és/vagy
nem kielégitd informéaciok/okiratok benyujtdsanak kovetkezménye az ajanlat
érvénytelenné nyilvanitdsa lehet, hamis adatok szolgaltatasa esetén az Ajanlattevd
kizarasara kertl sor.

3.) Ahol Ajanlatkéré valamely irat, 1V fejezetben meghatirozott formaban torténd
benyujtasat irta eld, ott az IV fejezetben csatolt iratminta Kkitoltése és benyujtasa
javasolt, de Ajanlatkéro az altala eldirt valamennyi informaciot, adatot tartalmazo
ajanlattevoi nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmassag,
illetve egyéb az Ajanlatkéro, illetoleg jogszabaly altal eldirt feltétel, koriilmény
fennallasanak vagy hianyanak megallapitasara.

A benyujtott iratoknak, igazolasoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak,
leirasoknak stb. alkalmasnak kell lenniiik az alkalmassag, illetve az adott
érvényességi kovetelménynek valo megfeleloség megallapitasara.

4.) Az ajanlat részeként benyujtandé igazolasok, nyilatkozatok jegyzéke:

Az Ajanlattevd altal elkészitett ajanlatnak jol elkiilonitett részekben €s — lehetdleg —
sorrendben az alabbi okiratokat és iratmintakat kell tartalmaznia:

4.1. Fedlap Rajta az ajanlattevé neve, cime, a kozbeszerzés elnevezése
4.2. Tartalomjegyzék; oldalszdmozassal ellatva

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként
csatolnia, elegendd 1 példanyban csatolni!
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4.3. Felolvasélap amely tartalmazza az ajanlattevd nevét, székhelyét/cimét, valamint
mindazon szamszerlsithetd adatot, melyet az ajanlatkérd értékelési szempontként
értékel, cégszerlien alairva. (1. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a felolvasolap
részajanlatonként csatolandd, amennyiben viszont kizardlag egyetlen részre nyujt be
ajanlatot, a felolvasolapon jeldlni kell, hogy az mely részre vonatkozik!

A megkotni kivant vallalkozasi szerzodés egyOsszegl (atalanyaras) tipusu.

Az Egyosszegu ajanlati ar (szerzédéses ajanlati ar)/Vallalkozoi dij

Az Egydsszegli Ajanlati Arat Gigy kell tekinteni, hogy az a Dokumentacioban
meghatdrozott épitési munkdk elvégzéséért jar a Vallalkozonak és nem valtoztathatd
meg semmilyen alapon a Szerzddéses kotelezettségek végrehajtasa sordn, kivéve azon
eseteket, amikor a Miiszaki ellendr rendel el valtoztatast vagy hagy jova Vallalkozoi
,kovetelést” a Megrendeldnek a Kbt.-re figyelemmel adott hozzajarulasaval.

Az Egyosszegli Ajanlati Arat és a szerzdés elfogadott végosszegét forintban kell
megadni.

Az ajanlatnak tartalmaznia kell az egydsszegli ajanlati ar bontdsat is €és a tdjékoztatd
mennyiségek bedrazasat anyag és dij bontdsban, azonban az egyes ajanlatok
Osszehasonlitdsanak alapja az egydsszegii ajanlati ar.

Ha az ajanlattevd altal megadott barmely 0sszeg szamokkal megadott Osszege és a
betlivel leirt 0sszeg kozott eltérés mutatkozik, akkor a betiivel kiirt dsszeget tekinti
Ajanlatkérd érvényesnek.

Az ajanlat készitésekor az ajanlattevonek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
vonatkoz6 jogszabalyokat, valamint az inflacié mértékét a szerzddés teljes idOtartamara
vonatkozoan.

4.4. Informécios adatlap (2. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,
elegendo 1 példanyban csatolni!

4.5. Ajanlattevé nyilatkozata az eljarast megindité felhivas feltételeire, a szerzOdés
megkotésére ¢€s teljesitésére valamint a kért ellenszolgéltatisra (Kbt. 66. § (2)
bekezdés) cégszeriien aldirt forméban, (3. szdmua melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyhjt be ajanlatot, a nyilatkozat
részajanlatonként csatolandd, amennyiben viszont kizarolag egyetlen részre nyujt be
ajanlatot, a nyilatkozaton jeldlni kell, hogy az mely részre vonatkozik!
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4.6.

4.7.

4.8.
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Kkvt. szerinti mindsitésrol szolo nyilatkozat (Kbt. 66. § (4) bekezdés), cégszerlien
alairt formaban, (4. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,
elegendo 1 példanyban csatolni!

Ajanlattevé nyilatkozata az alvallalkozokrél (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)- b) pontja
szerint A nyilatkozatot akkor is be kell nyujtani, ha az ajanlattevé nem vesz igénybe
alvallalkozot! (5. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozat
részajanlatonként csatoland6, amennyiben viszont kizarolag egyetlen részre nyujt be
ajanlatot, a nyilatkozatban jeldlni kell, hogy az mely részre vonatkozik!

Ajanlattevo (kozos ajanlattevok kiilon - kiilon) nyilatkozatai a Kbt. 114. § alapjan,
a Kbt. 67. § (1) —és (4) bekezdés tekintetében

1. Az ajanlattevé nyilatkozata arr6l, hogy nem dllnak fenn a felhivasban
meghatarozott kizard okok és a felhivasban el6irt alkalmassagi kovetelmények
teljesiilnek. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés) (6. szama melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként
csatolnia, elegendd 1 példanyban csatolni!

2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (10. szamu melléklet)
az ajanlattevd nyilatkozata a pénzmosids ¢€s a terrorizmus finanszirozasa
megeldzésérdl és megakadalyozasarol szold 2017. évi LIIL térvény 3. § 38. pont a)—
b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosardl. (az/azok nevének
¢s allando lakohelyének bemutatdsat tartalmazé nyilatkozatot)

Ha gazdaséagi szerepld a pénzmosas €s a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérdl
¢és megakadalyozasarol szold 2017. évi LIIIL. torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem képes megnevezni, Ggy erre vonatkozo
nyilatkozatot sziikséges csatolni!

Felhivjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizaré okok hatalya alatt all!

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként
csatolnia, elegendd 1 példanyban csatolni!

3. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (13. szamu melléklet)

*Az egységes europai kozbeszerzési dokumentum nem alkalmazando, azonban az
ajanlatkéro elfogadja, ha az ajanlattevo a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti -
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korabbi kozbeszerzési eljarasban felhasznalt - egységes eurdpai kézbeszerzési
dokumentumot nyujt be, feltéve, hogy az abban foglalt informdciok megfelelnek a
valosagnak, és tartalmazzak az ajanlatkeéro altal a kizaro okok és az alkalmassag
igazoldsa tekintetében megkovetelt informaciokat. Az egységes europai
kozbeszerzési  dokumentumban  foglalt  informaciok valosagtartalmaeért az
ajanlattevo felel.

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként
csatolnia, elegendd 1 példanyban csatolni!

4. Ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapjan arr6l, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizar6 okok hatalya ala es6
alvallalkozot ill. az altala igénybe vett alvallalkozo(k) és adott esetben kapacitast
rendelkezésre bocsatod szervezet(ek) tekintetében nem allnak fenn a Kbt. 62. § -ban
meghatarozott kizard okok. (7. szamua melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozat
részajanlatonként csatoland6, amennyiben viszont kizarélag egyetlen részre nyujt be
ajanlatot, a nyilatkozatban jeldlni kell, hogy az mely részre vonatkozik.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyujtani, ha az ajanlatkérd az eljarasban nem irta elo a
mar ismert alvallalkozok megnevezését.

A miszaki, illetve szakmai alkalmassagi kovetelménynek valéo megfelelést igazolo
dokumentumok.

Ajanlatkéro a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhivja a figyelmet arra, hogy
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasagi szerepld csupan arrol
koteles nyilatkozni, hogy az altala igazolni kivant alkalmassagi kovetelmények
teljesiilnek, az alkalmassagi kovetelmények teljesitésére vonatkozo részletes adatokat
nem koteles megadni. A gazdasagi szerepld az alkalmassagi kovetelmények teljesitésére
vonatkozo6 részletes adatokat tartalmazd, az eljarast meginditd felhivasban eldirt sajat
nyilatkozatait az alkalmassagi kovetelmények tekintetében az eljardst megindito
felhivasban eldirt igazolasok benyujtasara vonatkozo szabalyok szerint, az ajanlatkérd
Kbt. 69. § szerinti felhivasara koteles benyu;jtani.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése a kovetkezOt rogziti: Az eljaras eredményérdl sz616 dontés
meghozatalat megelézéen az ajanlatkéré koteles az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezdbbnek tekinthetd ajanlattevét megfeleld hataridd tlizésével
felhivni a kizar6 okok, az alkalmassagi kovetelmények, valamint - adott esetben - a 82.
§ (5) bekezdése szerinti objektiv kritériumok tekintetében a kozbeszerzési
dokumentumokban eldirt igazolasok benyujtasara. A kapacitasait rendelkezésre bocsatod
szervezetnek csak az alkalmassagi kovetelmények tekintetében kell az igazoldsokat
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benyujtani. A gazdasagi szerepld altal ajanlatdban, részvételi jelentkezésében az
ajanlatkérd erre vonatkozo, e § szerinti felhivasa nélkiil benytjtott igazolasokat az
ajanlatkérd figyelmen kiviil hagyhatja és elegendd azokat csak az eljarast lezardé dontést
megel6zden, kizardlag azon ajanlattevok tekintetében bevonni a birdlatba, amely
ajanlattevoket ajanlatkérd az igazolasok benyujtasara kivant felhivni. Amennyiben az
ajanlattevo az igazolasokat korabban benyujtotta, az ajanlatkéré nem hivja fel az
ajanlattevot az igazolasok ismételt benytdjtasara, hanem ugy tekinti, mintha a
korabban benyujtott igazolasokat az ajanlatkéré felhivasara nyujtottak volna be -
és sziikség szerint hianypotlast rendel el vagy felvilagositast kér.

Az eldirt alkalmassagi kovetelményeknek az ajanlattevok barmely mdas szervezet vagy
személy kapacitasara timaszkodva is megfelelhetnek, a kozottiik fennallé kapcsolat jogi
jellegétol fiiggetleniil. Ebben az esetben meg kell jeldlni az ajanlatban ezt a szervezetet
és az eljarast megindité felhivas vonatkozo pontjanak megjelolésével azon
alkalmassagi kovetelményt vagy kovetelményeket, amelynek igazolasa érdekében
az ajanlattevé vagy részvételre jelentkezo ezen szervezet eré6forrasara vagy arra is
tamaszkodik. (18. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti nyilatkozat részajanlatonként csatolandd, amennyiben viszont kizarolag
egyetlen részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozatban jeldlni kell, hogy az mely részre
vonatkozik.

Csatolni kell az ajanlatban a kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet olyan
szerzodéses vagy eloszerzodésben vallalt kotelezettségvallalasat tartalmazo
okiratot, amely alatamasztja, hogy a szerzédés teljesitéséhez sziikséges eréforrasok

rendelkezésre allnak majd a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt.

A Kbt. végrehajtasi rendeletében foglaltak szerint el6irt, szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre allasara vonatkozo kovetelmény, valamint
a relevans szakmai tapasztalatot igazoldé referencidkra vonatkozo kovetelmény
teljesitésének igazoldsara a gazdasagi szerepld csak akkor veheti igénybe mas szervezet
kapacitasait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerz0dés, vagy a
szerz6dés azon részének teljesitésében, amelyhez e kapacitasokra sziikség van, amely -
az ajanlattevod sajat kapacitasaval egyiitt - biztositja az alkalmassagi kdvetelményben
elvart szaktudas, illetve szakmai tapasztalat érvényesiilését a teljesitésben. A Kbt. 65. §

(7) bekezdés szerint csatolando kotelezettségvallalasnak ezt kell alatamasztania.
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4.10. Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattevd, alvallalkozo, illetve az alkalmassag

igazolasdban  résztvevd  gazdasagi  szerepld azon  cégjegyzésre  jogosult
képviseldje/képviseldi alairasi cimpéldanyanak (vagy tligyvéd altal ellenjegyzett
alairds minta) egyszerli madsolatat, akik az ajanlatot, vagy abban szerepld valamely

dokumentumot alairtak, szignaltak.

Egyéni vallalkozo ill. természetes személy alvallalkozo/kapacitast nyljtd szervezet
esetén az aladirds igazolasahoz Ajéanlatkérd elfogadja a természetes személy személyi

igazolvanyanak masolatat is.

Amennyiben az ajanlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy irja
ala, gy a meghatalmazas is csatolando.

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyljt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,

elegendd 1 példanyban csatolni!

4.11. Nyilatkozat az ajanlattételi felhivasban eldirt mértékii szakmai felelosségbiztositas

tekintetében. (9. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,

elegendd 1 példanyban csatolni!

4.12. Nyilatkozat valtozasbejegyzés tekintetében. Adott esetben az Ajanlattevd
vonatkozasaban folyamatban 1év0 valtozasbejegyzési eljaras esetén az ajanlathoz
csatoland6 a cégbirdsaghoz benytjtott valtozasbejegyzési kérelem és az annak érkezésérol a
cégbirdsag altal megkiildott igazolas is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (8. szamu
melléklet)

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként

csatolnia, elegendd 1 példanyban csatolni!

4.13. Ajanlattevo nyilatkozata iizleti titok tekintetében (16. szamu melléklet)
Ajanlattevének amennyiben iizleti titokka szeretné nyilvanitani ajanlata bizonyos részét,
ajanlatdban meg kell jeldlnie, hogy ajanlata mely részének, ill. mely informécidknak a
nyilvanossagra hozatalat tiltja meg. Az iizleti titkot tartalmazé iratokat az ajanlatban

elkiilonitett moédon, kiilon fejezetben (kozvetleniil a nyilatkozat utdn, az ajanlat

legvégeén) kell elhelyezni.
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Ajanlattevé az tizleti titkot tartalmazo, elkiilonitett irathoz indokolast koteles csatolni,
amelyben részletesen alatamasztja, hogy az adott informaci6 vagy adat

nyilvanossagra hozatala miért és milyen moédon okozna szdmara aranytalan sérelmet.

A gazdasagi szerepld altal adott indokolas nem megfeleld, amennyiben az éaltaldnossag

szintjén keriil megfogalmazasra.

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,
elegendo 1 példanyban csatolni!

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Kitoltott koltségvetés/szakmai ajanlat (az esetleges egyenértékii megajanlasok

atvezetésével!)

Ajanlattevének a ,,Koltségvetés”-ben feltiintetett valamennyi tételre arajanlatot kell
tennie.

- nyilatkozat ill. adott esetben az igazolasok az egyenértékiiség bizonyitasara. (14.
melléklet) (csak akkor, ha a kéltségvetés valamely tétele helyett ajanlattevd egyenértékii
terméket ajanl meg!)

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyuajt be ajanlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti nyilatkozat részajanlatonként csatolandd, amennyiben viszont kizarolag

egyetlen részre nyUjt be ajanlatot, a nyilatkozatban jeldlni kell, hogy az mely részre
vonatkozik.

Nyilatkozat eléleg igénylésérol (11. szamt melléklet)

Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként
csatolnia, elegendd 1 példanyban csatolni!

Nyilatkozat az elektronikus adathordozon benyijtott dokumentumok mindenben
megegyeznek a papir alapon beadott eredeti ajanlattal. (17. szama melléklet)
Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,
elegendo 1 példanyban csatolni!

Nyilatkozat kozos ajanlattevok esetében (15. szamt melléklet) Amennyiben annak
feltételei fennallnak.

Regisztracos lap (12. szamu melléklet)

Amennyiben az ajanlattevo tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia,

elegendo 1 példanyban csatolni!
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5.  Felhivjuk a Tisztelt Gazdasagi Szereplok figyelmét, hogy a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c)
pontjara ¢és a 41.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus uton nyilatkozat kizarélag
legalabb fokozott biztonsagu elektronikus alairassal ellatott elektronikus dokumentumba

foglalt forméaban tehetd meg.

6. A dokumentacioban szerepld szerzOdéstervezetet ajanlatban valo csatolasa lehetséges,

de nem kotelezo.

7. A Kbt. 36. § (1) bekezdés alapjan ajanlattevé ugyanabban a kozbeszerzési eljarasban -
részajanlat-tételi lehetdség biztositasa esetén ugyanazon rész tekintetében -
a) nem tehet masik ajanlatot mas ajanlattevével kozosen,
b) mas ajanlattevo alvallalkozojaként nem vehet részt,
¢) mas ajanlattevd szerzddés teljesitésére valo alkalmassagat nem igazolhatja.
Az eljarasban kizdrdlag az ajanlattételre felhivott gazdasagi szerepldk tehetnek
ajanlatot. Az ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplok kozosen nem tehetnek
ajanlatot. Az ajanlattételre felhivott gazdasagi szerepld jogosult kozosen ajanlatot tenni

olyan gazdasagi szerepldvel, amelynek az ajanlatkérd nem kiildott ajanlattételi felhivast.
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I1l. FEJEZET
VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

1. rész
Név: Tiszavasvari Varos (")nkorményzata,
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
képviseli: Dr. Fiilop Erik polgarmester, mint megrendeld

(tovabbiakban: Megrendeld),
szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja

bankszamlaszam:

adoszam: 15732468-2-15
telefonszam: 06/42 520 500
faxszam: 06/42 275 000

e-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

masrészrol: Név:
székhelye:
képviseli: mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),
adoszam:
szamlaszam:
cégjegyzékszam:
MKIK szam:
telefonszam:
faxszam:
e-mail cim:

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

l. Preambulum

1. Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIN. torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.

2. Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a Megrendel6 altal meghirdetett, ,,a TOP-3.2.2-
15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban”
cimi palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvalositasa” targyaban inditott
a Kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIII. torvény Harmadik rész, 115. §
szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozé 2018. aprilis 26 -an
benytjtott a kdzbeszerzés 1. rész tekintetében benyujtott ajanlataval elnyerte az épitési
beruhdzas megvaldsitasanak jogat.

3. Jelen szerzédés az eljarast meginditd felhivas, az ahhoz kapcsolddo Kozbeszerzés
Dokumentumok és a Vallalkozo Ajanlatanak (tovabbiakban: ,,El6készité Iratok™)
tartalma alapjan jott 1étre. Amennyiben ellentmondas meriilne fel a Szerzddés és az
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4. Elokészito Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az FElokészitd Iratok

rendelkezéseit kell iranyadonak tekinteni.

A szerzodés targya

. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések

Tiszavasvariban” cimi palydzathoz kapcsolodo épitési beruhdzas megvaldsitasa.

A beruhazasok keretében napelemek keriilnek telepitésre az érintett megvaldsitasi

helyen.

. Megrendelé6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvéllalja a kozbeszerzési eljards soran,

kiilondsen az arazatlan koltségvetésben és miszaki leirasban (tervek) meghatarozott
¢pitési munkak teljes kort kivitelezését a jelen szerzodésben meghatarozott médon,

feltételekkel és dijért.

. Megrendel6 a szerzddés aldirasat kovetd 5 munkanapon beliil az épitésre alkalmas

munkateriiletet 4tadja a Vallalkozo részére, melyrdl szerz6dd Felek jegyzokonyvet
vesznek fel.
A munkateriilet atadasa a Megrendeld vagy az altala megbizott személy, a miiszaki

ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

. A kivitelezés teljesitésének véghatarideje 2018. oktober 15.

Az ajanlattevd ajanlataban .................. nap el6teljesitést vallat, igy a szerzddés
teljesitésének hatarideje: 2018.............oooiiiiiiil, mely idépont a szerzédésben
foglalt vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan, hiba €s hidnymentes teljesitésével, a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerzddéskotés idopontjanak a szerz8dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindsiil.

. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt hataridd el6tt is

jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, €s a

Viéllalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

. A hataridét csak akadalyoztatas, vagy elrendelt potmunka, illetéleg elére nem lathato

tobbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozoé rendelkezései az

iranyadodak.

. A szerzédésben meghatiarozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszadmoldsra. A jelen pontban

rogzitett vallalkozéasi dijon tulmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
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hianyz6 tobbletmunka elszamolasdra a Vallalkoz6 nem jogosult. Az esetleges
tervmodositasbol adodd, vagy miszaki sziikségességbdl felmeriild pdtmunkakat és
elére nem latott tobbletmunkdkat (a tovabbiakban egyiittesen: potlolagos munkak) a
Villalkozo kizéarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irdsban

megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozo feltételei.

Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

. Megrendel6 a beruhazas pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazati forrasbol
biztositja. Ajanlatkéré a targyi beszerzést utdfinanszirozassal kivanja elszdmolni. A
tamogatas intenzitasa 100 %

. Szerz6do Felek 1151110 J PSPt Ft, azaz

............................................................. forint  vallalkozdsi  dijban
allapodnak meg. A véllalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a
Villalkozd egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem léphet fel a
Megrendeldvel szemben.

. Az ajéanlati ar tartalmazza a beruhdzas idGtartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoéi

kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott
engedélyekben, szakhatosagi allasfoglalasokban (amennyiben az érintett beruhazasra
iranyado) €s a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositdsdhoz sziikséges mindennemii feladat elvégzéséhez
szlikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozési, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoéi dij
alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozd kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

. Az ajanlati dokumentacidban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges

elmaraddsa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozoi
dijra. Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerzO0dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerz6dd felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

. A Villalkozo6 eldleget igényelhet, de az eldleg igénylése nem kotelezo.
. A Vallalkozé kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerzddésben foglalt —

tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld
mértekl, de legfeljebb 75 MFt 6sszeg eldlegként torténd kifizetését.
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kotelezo
mértéket meghaladéan és barmely mas esetben is kikothetik eldleg nyujtasat a
szerzédésben. Amennyiben Vallalkozé a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghalado
mértékii eléleget igényel annak mértékérdl az ajanlataban nyilatkoznia kellett. A
Villalkoz¢ altal ajanlatdban megjelolt el6leg mértéke: .................... %!
vagy A Villalkozoé nem élt az eldlegigénylés lehetdségével.?

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan max. a
szerzOdésben foglalt teljes ellenszolgaltatdas 25 % -anak megfeleld mértékli eldleg
igényt tud elfogadni.

8. Eldleg igénylése esetén az eldleget egyenld ardnyban a részszamlakban és a
végszamlaban koteles a Vallalkozo elszamolni, oly médon, hogy az adott szamla
értekét az eldlegszamla adott szamlara esd szazalékos értékének aranydban koteles
csokkenteni. Ilyen esetben Vallalkozénak minden benyujtott szamlan egyértelmiien
hivatkoznia kell az el6legszdmlara és annak az adott szamlaban érvényesitett részére.

9. Villalkoz6 - az eldlegszamlan felil - 3 db részszdmla és a 1 db a végszamla
benyujtasara jogosult. A részszdmlak egyenkénti 0sszege a teljes ellenszolgéltatas 25
%-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25 %-at nem haladhatja meg. A
részszamla az igazolt, tényleges elOrehaladasi szint szadzalékos ardnyanak a
vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyez6 0sszegrol nytjthato be.

10. A Vallalkoz6 a sikeres, hiba- és hidanymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden, Megrendelé muszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést
igazolo teljesitésigazolas kiallitdsat kdvetden jogosult a végszamlajat kiallitani. A
teljesitésigazolds a szdmla mellékletét képezi.

11. A teljesitésigazolés tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az iranyado.

12. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési hataridovel torténik, banki atutalassal. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdése alapjan amennyiben a Vallalkozoként szerzodd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandd a kifizetés
teljesitése soran.

13. A szerzddés, az elszamolas ¢és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

14. Szerz6d0 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy jelen szerzddésre az adozas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatalya ald tartozo kifizetések esetében a Vallalkoz6 altal kiallitott szamla melléklete,
egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egylittes adoigazolas, amellyel a
Villalkoz6 igazolja, hogy a nemzeti ado- ¢€s vamhatosagnal nyilvantartott
koztartozasa nincs, vagy a Vallalkoz6 a kifizetés idOpontjaban szerepel a NAV
honlapjan megtekinthetd a , Koztartozasmentes Adozok Adatbazisaban™ [lasd
kiilonosen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését].

15. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe
kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is:

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

1 adott esetben kitdltendd
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16.

17.

V.

V1.

VII.

megvalositasa.
- az allamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol,
- Az ad6zas rendjérdl szold 2017. évi CL. torvény (Art)
- Az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. torvény, (Afa tv.)
- az ¢épitési beruhazasok, valamint az €pitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezoi, €s
mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet

- A kifizetésre iranyado a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazoé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

A megvaldsitds pénziigyi fedezetét Megrendeld Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tamogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Téamogatasi
Szerzddeést kotott.

A szamlakon minden esetben fel kell tlintetni a Szerz6dés targyat, a palyazat azonositod
szamat és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendel6 altal kért egyéb- elére jelzett- adatokat. Ennek hianyaban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szdmla keltétdl szamitott 10 napon tal beérkezd szdmla
esetében — a szamlat a Megrendeld visszakiildi a kibocsatd részére, amely esetben a
Megrendeld késedelme kizart.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkoz6 nem teljesiti a dijazdsa
irant igénye érvényesitéséhez a jelen szerzdédésben €s az iranyadod jogszabalyban eldirt
feltételeket.

Teljesités helve és munkateriilet:

Tiszavasvari Altalanos Iskola 4440 Tiszavasvari, Ifjisag utca 8 Hrsz: 2795/3

Teljesitési hatarido:

Munka ellendrzése:
Megrendeld miiszaki ellendre:
Villalkozo felelds miiszaki vezetdje: .

Megrendeld altal ellenérzéssel megbizott személy:

Vallalkozo6 kotelezettségei:

2 adott esetben alahuzando
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1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzddés mellékletét képez6 miiszaki dokumentaciot,
valamint a Megrendelé altal atadott egyéb koézbeszerzési dokumentumokat, mint
Villalkozo sajat felelosségére a kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint feliilvizsgélta, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka
szerzddésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat Megrendel6tdl a kozbeszerzési eljards soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6t6] megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

3. Villalkozo kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezd helyszint megtekintette €s a
kivitelezés, épitkezés megvaldsitasara alkalmasnak talalta.

4. Vallalkozo a Il. pontban foglalt feladatait a Kozbeszerzési dokumentumokban a
miuszaki leirasaban és benyujtott ajanlatdban foglalt tartalommal és meghatarozott
moddon koteles elvégezni.

5. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet atadas
utan kezdheti meg, ¢és egyben vallalja, hogy a miszaki leirasban részletezett
munkdlatokat hataridében teljesiti.

6. A Villalkoz6 feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartdsa, a hulladékok, -
munkatertileten torténd- deponalasa, illetve elszallitasa.

7. A Villalkozé a kivitelezés sordn a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koteles
eljarni.

8. Vallalkoz6 feladatat Megrendel0 utasitdsai szerint és érdekének megfelelden, a
Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

9. Vallalkoz6 ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoldo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadéas-atvételével egyidejiileg
megnyitni az e-épitési naplot, azt a hatilyos jogszabalyoknak megfeleléen
folyamatosan vezetni. (Az épitési naplo, ha az agazati szabalyozas lehetdséget ad ra
papir alapon is vezethetd)

10. Az e-épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §
(1) bekezdésében jeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplo ellendrzése.

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
kortilményt, kifogast, és utasitdst az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre titjan elsésorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozéval. Megrendeld
kapcsolattartja koteles az épitési naplot legalabb 8 naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a muiszaki ellenorrel ellenOriztetni.

12. Vallalkoz6 a Megrendelé naplobejegyzéseire egy munkanapon belill a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
napléban vélaszolhatnak. Az épitési naplot az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

13. Véllalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaldival betartatja a
munkavédelemrdl sz6l6 jogszabalyokban foglaltak szerinti el6éirdasokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatarsaira vonatkozdan, az 1993. évi XCIII. torvényben
meghatarozott munkabiztonsagi szaktevékenység végrehajtasaért, valamint a

Kbézbeszerzési munkarész 31.



KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.
munkavédelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok és szabvanyok betartasaért
kizarolag a Vallalkozo a felelds, és a Megrendelovel szemben semmiféle igénye és
kovetelése nem lehet e téren.

14. A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefliggésben bekdvetkezett balesetekért
Vallalkoz¢ a felelds, és Vallalkozo koteles azokat az érvényben 1évo eldirdsok alapjan
bejelenteni és kivizsgalni.

15. Véllalkoz6  koteles gondoskodni baleset esetén munkatirsai részére az
elsésegélynyujtas targyi (mentodlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, sulyosabb
esetben a mentOk értesitésérol. Vallalkozo feladata megismertetni munkatarsaival az
atvett munkatertilet veszélyforrasait, valamint a veszélyek elleni védekezésmodjat és
eszkOzeit. Az ismertetés megtartasarél Vallalkozdo emlékeztetot készit, melyet
Megrendeld és Vallalkozo6 is alair. A Vallalkozé munkatarsat ért baleset kivizsgalasat
- a Vallalkozot terheld jelentési és nyilvantartasi kotelezettségének megtartasaval -
Megrendel6 és Vallalkoz6 munkavédelmi megbizottja kozosen végzi.

16. A szerzddés targyanak teljesitéséhez sziikséges eszkozoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerti allapotban tartasa
a Vallalkozo feladatat képezik. Ezen szerszamokban, eszkozokben a szerzddés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért Megrendeld kartéritést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, koveteléssel nem léphet fel Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben.

17. Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfeleléség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.

18. A kivitelezés folyaman Vallalkoz6 kdteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell szallitani. A
Villalkoz¢ felelds a munkateriilet rendjéért az alvéallalkozoi tekintetében is.

19. Vallalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allé utakat gy koteles
hasznalni, hogy azok karosodasat megelézze. Az utakban bekovetkezett kart
haladéktalanul koteles a megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozd munkak
kivitelezése soran az altala, vagy vallalkoz6i altal az utakban, csatorna-halozatban,
csovekben, vezetékekben, illetve kozmtvekben okozott mindennemu karért felel, és
azokat koteles sajat koltségén a megrendeld altal eldirt modon és hataridén beliil
helyreallitani.

20. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

21. A bontasra keriild anyagok, szerkezetek Megrendeld eldzetes jovahagydsa utdn,
hulladékként a Vallalkozo elszallitja. Az elszallitds lerakohelyi dijjal egyiitt
Villalkozo kotelezettsége. A Vallalkozonak az épitési €s bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szolo 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
kell eljarnia. Bontéast igénylé munkaknal a kapcsolodo helyreallitast is el kell végezni.

22. Az épitési munka befejezését kovetd egy héten belill, az épitmény kornyezetébdl az
épittetdnek ¢és a kivitelezOnek az ¢épitési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitdanyagot és épitési segédeszkozoket el kell szallitania, a
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kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotaban kell
atadnia, a kornyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.
A helyszinre szallitott anyagok, eszk6zok vonatkozasdban a miiszaki atadas-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.
Hibatlan teljesités esetén miuszaki atadas-atvételi jegyzokonyv késziil, melyet
Villalkozo részérdl annak felelds miiszaki vezetdje, Megrendeld részérdl a miiszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir ala. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzOkonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerzédésszerli
teljesitéshez szlikséges munkdk felsorolasat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothatariddk megjelolését, és a megjelolt személyek alairasat. A pdthataridd
id6tartamara a Megrendelot a jelen szerzddés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.
Vallalkozo a kivitelezés befejezését kovetden koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6pontjarél a Megrendel6t 8 nappal kordbban irdsban értesiteni. A miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdéséhez a Vaillalkozo koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az €pitési munkak megvalodsitasat igazolé6 dokumentumokat: felel6s miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkozd mindségi tantsitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati és karbantartasi Utmutatokat, jotallasi és garancialis
dokumentumokat, a megvalosulasi dokumentaciét 2 db nyomtatott példanyban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzddés targyanak a rendeltetésszerli
¢és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges.

Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozo6 altal kitlizott idopontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatdsa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosdgok részvételét biztositja. A miiszaki atadas-atvételrél 3 példanyban
jegyzékonyvet kell felvenni.

A készre jelentés ¢€s a teljesitésigazolds kiadasaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.

135. §-ban foglaltakat is.

Villalkozd a feleldsségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot eldkésziteni és a Megrendeldnek 4tadni, amelyek a tamogatas
lehivasdhoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Irdnyitdé Hatdsag a projekt zardsaig illetve a fenntartasi idészak
végeig eldirja.

Villalkozd6 a projekt sikeres zardsatdl a monitoring iddszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvaldsitott €pitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.

Vallalkozé a szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast meginditdo felhivas Miuszaki 1ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

A Vallalkozoként szerz6do fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldasdban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket.

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhato be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
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kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerzddd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozé koteles minden intézkedést megtenni a szerzddésben vallalt hataridok
betartdsa, a munka eldrehaladdsanak gyorsitdsa érdekében, tgymint eréforrasok
novelése, létszdm ndvelése, tobb miszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Villalkozo vallalja, hogy az alvéllalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kot ki.

Vallalkozé kijelenti, hogy tudomasa van arr6l, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozo6i
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvéllalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébdl.

Vallalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 0sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s amelyek a
Villalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségli  Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozoé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A kérveszély viselése a miiszaki atadas-atvétellelt kovetden szall at a Megrendeldre,
de a beépitett épitdanyagokon ¢&s berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa
szallitolevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a helyszini tarolds a Vallalkozo
felelosségi korébe tartozik.

A halozatra termeld napelemes rendszerhez Vallalkozo elkésziti a halozati engedélyes
altal jovahagyott csatlakozasi dokumentaciot.

Valamennyi beépitésre keriild épitési termék vonatkozasdban elvaras a miiszaki
teljesitmény igazoldsa a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.

A beszerezni kivant eszkozoknek meg kell felelniik a vonatkozd eurdpai
iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kornyezetvédelmi eldirdsoknak. egyaltalan
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Megrendelo jogai és kotelezettségei:

. Megrendel6é Vallalkozd szerzodésszerli teljesitése esetén a jelen szerzodésben

meghatarozott dij Vallalkoz6 részére torténd megfizetésére koteles.

. Adott esetben a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia ¢és vizvételezési

lehetéséget Megrendel? térités ellenében biztositja a Vallalkozonak.

. Megrendelé koteles biztositani a feladat ellatdsahoz sziikséges munkatarsak

elérhetOségét az elézetesen egyeztetett iddpontokban.

. Megrendel6, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy, a Vallalkozo

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiill barmikor jogosult
ellendrizni.

. A Megrendeldként szerzdd6 fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés

teljesitésének ellendrzése sordn az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

. Megrendel6 koteles dokumentalni a szerzddés teljesitésére vonatkoz6 adatokat, ennek

keretében koteles ellendrizni €s dokumentdlni azon szerzédéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

. Megrendeld koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfeleléen atadni a Vallalkozo

részére. A munkateriilet atadas-atvételét jegyzOkonyvben kell dokumentdlni, az
atadas-atvételét soran tapasztalt 6sszes koriilményt rogziteni.

. Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes

ajanlattevokeént szerzddd fél szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a
szerzOdés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzodés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerzddés lehetetlentiilését okozta.

. Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara,

csak akkor, ha a szerz6déskotést megel6zé kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt.

Alvallalkozok kozremiikodése:

. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozdéi

teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az
alvallalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott
ellenértékébol.

. A teljesitésben részt vevo alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvallalkozo6i szerzdés

értékének (sajat teljesitésének) 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikodot.
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Ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasdért a Vallalkozd a
Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkozd a Megrendeldvel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért
és cselekedetéért.

3. A Villalkoz6 legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjaban majd — a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles
elozetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, és — ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
érintett alvallalkozd nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkoz6 nem all a megeldzd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok
hatalya alatt.

4. A Vallalkozo6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsédban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiikk akkor vonhatdo be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 10 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szerepldk
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dd
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5. A Villalkozo személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben valtozhat.

6. A Villalkoz6é az altala végzett munka teljesitése soran teljes korti kartéritési
feleldsséggel tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felrohatdéan keletkeztek. Az alvéllalkozd(k)kal csak a Vallalkozé all
jogviszonyban és tevékenységiikért kizarolagosan a Vallalkoz6 a felelds. Vallalkoz6 a
jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért kartéritési felelésséggel
tartozik, vagyis alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

X. A felek képviseloi:

A Villalkozo intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:

beosztasa:

értesités cime:

telefon/telefax szama:
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A Megrendeld intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
értesités cime:

telefon/telefax szama: Tel.: Telefax: -

Szerz6do felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladéktalanul t4jékoztatjak egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattartd
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzddéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzddés modositasara, és a
szerz6dés megsziintetésére, illetve olyan utasitas atadas-atvételére, amely kozvetleniil
a targyi szerz6dés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy egymdas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax tutjan - Kell
eszk6zOlni, amely akkor tekinthetd szabalyszerlinek, ha a kapcsolattartd személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolds érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkez0 Dbizonyitasaig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kovetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek:

. Jotallas:

Ajanlattevét a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes kori jotallasi kotelezettség
terheli a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden.
Ajénlattevé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartds, a
felhasznalt anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotéallas teljes kort,
a vallalkoz6 az altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért
felel0s.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkdban, Vallalkoz6 koteles azonnal €s
sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy
az ilyen hiba altal a munkéban okozott barmilyen kart.

Ajanlattevé a miiszaki atadéds-atvétel lezarasat kovetd altala vallalt idejli teljes korli
jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalodsitott 1étesitményekre.

Ajénlattevé az altala végzett, a szerz6dés targydban meghatarozott munkdkra teljes
kortien értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkékra, szallitott
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berendezésekre, eszkozokre, anyagokra, stb.) szavatossagi kotelezettség terheli. A
szavatossag idOtartama a miikodést nem gatld hiba- és hianymentes miiszaki atadas-
atvétel befejezésétdl (a teljesitéstol) a 12/1988. (XII. 27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet mellékleteiben irt munkakra az ott régzitett idGtartam.

Napelemek esetén:
Szerkezeti garancia (jotallas): 5 év
Teljesitmény garancia Jotallas): 12 év (90%) / 25 év (80%)

Megrendeld a jotallas alapjan el6forduld barmilyen hidnyossag felmeriilését kdveton
azonnal értesiti a Vallalkozdét. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetben a
Villalkozo6 koteles 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.

Ha az értesitést kdvetden a Vallalkozd nem hozza helyre a hibat a Megrendeldnek a
fenti hataridon belill, jogdban all a hibdk kijavitasat az adott szerkezet kijavitasat
szakirdnylan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkozo6 kockézatara, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitana azon jogait, melyeket
a Megrendel? a szerzddés értelmében a Vallalkozdval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jotallasi idon beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell allnia.

Kotbér:

Késedelmi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, igy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfelel6 Osszegli. A
késedelmi kotbér 6sszegének felso hatara a teljes netto ellenérték 15 %-a.

Meghiutsulasi kdtbér: amennyiben a Véllalkoz6 — olyan okbol, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzddésben meghatdrozottak szerint, igy a Megrendeld meghitsulasi
kotbérre jogosult. A meghitsulési kotbér 0sszege a nettd szerzddéses ellenérték 20%-
a.

Szerzddo felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a kotbér dsszegét az
esedekes vallalkozasi dijba a Vallalkozo részére megkiildott irasbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitds alkalmazasahoz a Vallalkozo jelen szerzddés
alairasaval hozzédjarul. A kotbér visszatartasa a Vallalkoz6t nem mentesiti a
szerzOdésszerti teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. Megrendeld a kotbért
meghaladé  karat is érvényesitheti  Vallalkoz6éval szemben, valamint a
szerzOdésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendeld kotbér-, illetve a szerzddésszegésbdl fakado egyéb
igényét az eléviilési hataridon beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerz0désszegésrdl —
késedelmes teljesitésrol - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

Felelosségbiztositas:

Villalkozo tevékenységével 0sszefiiggd, illetve a szerzddés teljesitése soran keletkezd
karok megtéritéséért a Vallalkozo teljes Kkartéritési feleldsséggel tartozik. A
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Vallalkozénak rendelkeznie kell a jelen szerzédésben meghatarozott feladatra
vonatkozdan megkdotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel idépontjaig
terjed6 id6tartamra szo6ld, legalabb 10 millid forint/év és 5 millid Ft/karesemény
mértékii  C.A.R. (ContractorsAllRisk) Osszkockézati rendszeri, vagy ezzel
egyenértékii épités-szerelési felel0sségbiztositassal. A felelosségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevé, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valo feleldsségre is. A
felelosségbiztositas meglétét igazold kotvényt a Megrendeld kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Villalkozo koteles a fentieknek megfeleld felelosségbiztositast jelen szerzddés
teljesitésének iddtartama alatt fenntartani.

Adatszolgaltatas:

. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan

az lizleti titokkd mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdekii
adatnak mindsil.

. Felek jelen szerzddéssel, illetve annak sordn teljesitett szolgaltatdssal kapcsolatosan

kolesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudomasukra jutott
minden informéciot és adatot bizalmasan kezelnek €s megériznek, ezeket a masik fél
eldzetes, irasbeli hozzajarulasa hidnyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. A Vallalkoz6 a birtokaba kertilt
informaciokat kizardlag a jelen szerzédésben meghatdrozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

. Szerzddd felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés tekintetében a tdmogatést

nyU;jto és az abban kozremilkddod szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.

A szerzodés megsziintetése, modositasa:

. A jelen szerz8dés hatarozott idore jon létre és elsOsorban a vallalt feladatok

teljesitésével sziinik meg. A jelen szerzddéstdl Vallalkozo elallni, vagy azt felmondani
kizardlag ismételt sulyos szerzOdésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
sulyos szerzddésszegés elharitdsara 30 napos poéthataridovel felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendeld ezen hataridén beliill nem sziintette meg a szerz6désszegd
helyzetet.

. A Megrendel6 a mindenkor hatdlyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklas

nélkiil barmikor eladllni vagy a szerzddést felmondassal megsziintetni a mindenkori
Ptk. vonatkozé elszamolési szabalyainak a jelen szerzOdésben foglalt eltérésekkel
torténd alkalmazasa mellett, melyet meghaladoan az alabbi szerzOdésszegési
események bekovetkeztére hivatkozdssal a jelen szerzddést6l azonnali hatéllyal
elallhat, illetve a a szerzddés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzodést
azonnali hatdly felmondéassal megsziintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzOdésszegést kovet el vagy az alabbi szerzddésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiilondsen,

a) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt

all;
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b) aszerz6dést a Vallalkozo stilyosan megszegi az alabbiak szerint:

- Ha Vallalkoz6 jelentdsen ¢és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesit,
félbehagyja a munkékat, Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
illetve barmilyen mas mddon megszegi a szerzOdésben foglalt
kotelezettségét, Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben
rogziti, és hataridd tlizésével felhivja a szerzoddésszegés megsziintetésére. Ha
Villalkoz6 a Megrendel6 altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden
elvarhato 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzddést.

- Villalkoz6 fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia a
helyszinr6l, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelonek otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkozoOket, amelyek hasznalata a munkdak
befejezéséhez sziikséges, ¢és amelyekre a Megrendelé felmondésaban
utasitja.

3. Ezt a szerzddést csak irasban lehet felmondani vagy mddositani.
4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy — a
Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlentiil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését koveten jut
tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljards sordn kizard ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a

szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban
meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.
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7. A szerz6dés megsziinése esetén a felek egymadssal teljes korlien elszdmolnak, eléllas

esetén a Megrendelonek nem sziikséges az altala kapott szolgaltatds egyideji
visszaadasat felajanlania, a Felek egymassal a jelen szerzddés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszamolni. A szerzédés megsziinése esetén a Vallalkozé
koteles az altala birtokolt iratok hianytalan és tételes ataddsara, valamint koteles
tevékenységérol részletes irasbeli tdjékoztatot adni. Vallalkoz6 koteles tovabba a
munkateriiletrdl levonulni. Ebben az esetben Megrendeld0 a munkak folytatasa
érdekében az épitési teriileten 1évé eszkozoket, gépeket, allvanyokat €s mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitdanyagot és elemeket megfeleld
ellenérték fejében felhasznalhatja.

. Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznalataval ¢€s birtoklasaval

kapcsolatos jogai a szerzdédés barmely okbol vald6 megsziinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, ¢ pedig koteles az elvégzett munkékat, illetve az épitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendelének. Arra az esetre, ha Vallalkozé a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fliz6d6 jogarol. Ebben az esetben a Megrendeld az épitési
terliletet jogos Onhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkozoket
eltavolittathatja, illetve azokat hasznalhatja, valamint a Vallalkozo és képviseldi
¢épitési teriiletre valo belépését megtagadhatja.

. A szerzddo felek a szerzddést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével moddosithatjak.

Nem mindsiil szerzddésmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamdban bekdvetkezd
valtozéds, tovabba a szerzddéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett
fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden — vagy eldzetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a valtozds bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

. A szerz6dés modositasat megalapozd koriilménynek tekintendd az is, ha a szerzédés

teljesitése soran olyan objektum keriil eld, amelyrél a kulturdlis Orokségvédelmi
hatosag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhetd, hogy
az kulturalis 6rokseégi értéknek mindsiil.

Egvéb rendelkezések:

1. Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandé

hatalyos jogszabadlyok rendelkezései az iranyadok, kiilondsen a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény, valamint a Kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLII. torvény, az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.

2. Megrendel6 a szerzOdésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység

ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozot visszatartdsi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjaban foglalt esetet is).

3. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.
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Felek megéllapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriild kart.

. Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizarolagosan az alabbiakat:

— akar megiizent, akdr meg nem {izent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embarg6

— nukledris lizemanyagbo6l, vagy a nukleéris anyag lebomlasabol keletkezd nuklearis
hulladékbol szadrmazo ionizdld sugirzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv mérgezé robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a
robbandsvesz¢lyes nukledris lizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hataloméatvétel, polgarhéboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizdr6lag a szallitd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsésorban email-ben)
értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden
varhat6 idGtartamat.

. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo

koteles torekedni a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére,
amennyire az ésszeriien elképzelhetd.

. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzddésben hivatkozott

dokumentumok feliilvizsgélata sordn kelld gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arr6l, hogy tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra,
hogy a vallalkoz6i dijat Vallalkozo az esetlegesen felmeriild tobbletmunkakra
tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozoé a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti

késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkozé az allamhéztartasrél szolo 2011, évi CXCV. torvény (Aht) 41. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Aht. 2. (1)
bekezdés t) pontjadban hivatkozott, a nemzeti vagyonrol sz6lé 2011. évi CXCVI
torvény (Nvt.) 3§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atlathaté szervezetnek
minésil, igy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan — és egyéb akadaly hianyaban —
jogosult a jelen szerzédés megkotésére.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozé - az atlathatosagi feltétel ellendrzéséhez
sziikséges, az Aht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg kiilon okiratba foglalt nyilatkozat (a tovabbiakban: Nyilatkozat)
tartalmazza.

Villalkozo a jelen szerzddés alairasaval is tudomasul veszi, és kifejezett
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megbizd az Aht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, az ott eldirt atlathatosagi feltétel teljesitésének ellendrzése céljabol, a
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szerz0désbol eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. § -ban meghatarozott
adatokat kezelje.

13. Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy képviseldje az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol rendelkez6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése
alapjan koteles a jelen pontban hivatkozott, az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan
kiallitott nyilatkozatban foglalt barmely adat vagy tény valtozdsa esetén arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul, irdsban tajékoztatni.

14. Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, ugy felek ezt elsésorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerz6dd felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birésaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre.

Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlasdra a Megrendeld székhelye szerinti birdsag
illetékességét kotik ki.

15. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:

— eljarast megindito felhivas

— kozbeszerzési dokumentumok

— anyertes ajanlattevd ajanlata

— feleldsségbiztositasi kotvény masolata, valamint a dijfizetés teljesitését igazolo
dokumentum

Jelen szerz6dés ........ oldalbol all, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd
példany Megrendel6t, kettd példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzOdést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal €s lizleti
érdekeikkel mindenben egyez6t irtak ala.

Kelt: Tiszavasvari, 2018. ...ooo e e,

Tiszavasvari Varos OnKormanyzata  ....ccceeeeeevneeeeneeennneerneeeesneeessneeennes
Dr. Fiilop Erik polgarmester
Megrendeld Villalkozo

Ellenjegyzo:
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VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

2. rész
Név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata,
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
képviseli: Dr. Filop Erik polgérmester, mint megrendeld

(tovabbiakban: Megrendeld),
szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja

bankszamlaszam:

adoszam: 15732468-2-15
telefonszam: 06/42 520 500
faxszam: 06/42 275 000

e-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

masrészrol: Név:
székhelye:
képviseli: mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),
adoszam:
szamlaszam:
cégjegyzékszam:
MKIK szam:
telefonszam:
faxszam:
e-mail cim:

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

Preambulum

. Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.

. Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a Megrendeld altal meghirdetett, ,,a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 szamu '"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban”
cimii palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvaldsitasa” targyaban inditott
a Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL. torvény Harmadik rész, 115. §
szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkoz6 2018. éaprilis 26 -an
benytjtott a kozbeszerzés 2. rész tekintetében benyujtott ajanlataval elnyerte az épitési
beruhdzas megvaldsitasanak jogat.

. Jelen szerzddés az eljarast meginditd felhivas, az ahhoz kapcsolodd Kozbeszerzés

Dokumentumok és a Vallalkozé Ajéanlatdnak (tovabbiakban: ,,El6készité Iratok™)
tartalma alapjan jott l1étre. Amennyiben ellentmondas mertiilne fel a Szerzédés €s az
Elokészito Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az Elokészito Iratok
rendelkezéseit kell iranyadonak tekinteni.
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A szerzodés targya

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamt "Komplex energetikai fejlesztések

Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas megvalodsitasa.

A beruhazasok keretében napelemek és hdszivattyuk keriilnek telepitésre az érintett

megvalositasi helyen.

. Megrendelé6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvéllalja a kozbeszerzési eljards soran,

kiilondsen az arazatlan koltségvetésben és miiszaki leirdsban (tervek) meghatarozott
¢épitési munkak teljes korli kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott modon,

feltételekkel és dijért.

. Megrendel6 a szerz6dés aldirasat koveté 5 munkanapon beliil az épitésre alkalmas

munkateriiletet atadja a Vallalkoz6 részére, melyr6l szerz6dé Felek jegyzokonyvet
vesznek fel.
A munkateriilet dtaddsa a Megrendeld vagy az altala megbizott személy, a miiszaki

ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

. A kivitelezés teljesitésének véghatarideje 2018. oktober 15.

Az ajanlattevd ajanlataban .................. nap eldteljesitést vallat, igy a szerzddés
teljesitésének hatarideje: 2018............oooiiiiiiiil, mely idépont a szerzédésben
foglalt vallalkoz6i kotelezettségek maradéktalan, hiba és hidnymentes teljesitésével, a
sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerzddéskotés idopontjanak a szerz6dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindsiil.

. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt hataridd elétt is

jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, és a

Villalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

. A hataridét csak akadalyoztatas, vagy elrendelt potmunka, illetéleg elére nem lathato

tobbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozd rendelkezései az

iranyadoak.

. A szerz6édésben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald

elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban
rogzitett vallalkozasi dijon talmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hidnyzé tobbletmunka elszamolasara a Vallalkozd nem jogosult. Az esetleges
tervmodositasbol adodd, vagy miuszaki sziikségességbdl felmeriild poétmunkakat és

elére nem latott tobbletmunkékat (a tovabbiakban egylittesen: potlolagos munkak) a
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Vallalkoz6 kizarélag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irdsban

megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozo feltételei.

Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

. Megrendelé a beruhazéds pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi pélyazati forrasbol
biztositja. Ajanlatkérd a targyi beszerzést utodfinanszirozéassal kivanja elszamolni. A
tdmogatas intenzitasa 100 %

. Szerz6do Felek 1151 10 PPN Ft, azaz

............................................................. forint  vallalkozési  dijban
allapodnak meg. A vallalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a
Vallalkozo egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem Iéphet fel a
Megrendeldvel szemben.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhédzas id6tartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, wvallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott
engedélyekben, szakhat6sagi allasfoglalasokban (amennyiben az érintett beruhdzasra
iranyado) €s a muszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositasdhoz sziikséges mindennemii feladat elvégzéséhez
sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozéi dij
alapjaul szolgalo koltségvetést a vallalkozo kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajanlati dokumentéacioban €s az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradésa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre es6 vallalkozoéi
dijra. Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerz0dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerzddd felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A Vallalkozo eldleget igényelhet, de az eléleg igénylése nem kotelezd.

A Villalkoz6 kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret €s afa nélkiil szdmitott - teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld
mértekll, de legfeljebb 75 MFt 6sszeg eldlegként torténd kifizetését.

. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kotelezd

mértéket meghaladdéan és barmely mas esetben is kikothetik eldleg nytjtasat a
szerzOdésben. Amennyiben Vallalkozo a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghalado
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mértéki eldleget igényel annak mértékérdl az ajanlatdban nyilatkoznia kellett. A
Vallalkozo altal ajanlatdban megjelolt eléleg mértéke: .................... % 3

vagy A Vallalkozé nem élt az el8legigénylés lehetdségével.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan max. a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25 % -adnak megfelelé mértéki eldleg
igényt tud elfogadni.

8. Eldleg igénylése esetén az eldleget egyenld aranyban a részszamlakban ¢és a
végszamlaban koteles a Vallalkozo elszamolni, oly modon, hogy az adott szamla
értékét az eldlegszamla adott szamlara esO széazalékos értékének aranyaban koteles
csokkenteni. Ilyen esetben Vallalkozénak minden benyujtott szamlan egyértelmiien
hivatkoznia kell az el6legszamléra és annak az adott szdmlaban érvényesitett részére.

9. Villalkoz6 - az eldlegszdmlan felil - 3 db részszamla és a 1 db a végszamla
benyujtasara jogosult. A részszamlak egyenkénti dsszege a teljes ellenszolgaltatas 25
%-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25 %-at nem haladhatja meg. A
részszamla az igazolt, tényleges eldrehaladasi szint szdzalékos ardnydnak a
vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyezd 0sszegrol nyujthatd be.

10. A Villalkozo a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden, Megrendelé miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést
igazolo teljesitésigazolas kiallitdsat kovetden jogosult a végszamlajat kiallitani. A
teljesitésigazolas a szadmla mellékletét képezi.

11. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irdnyado.

12. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési hataridével torténik, banki atutaldssal. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdése alapjan amennyiben a Vallalkozoként szerzédd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandd a kifizetés
teljesitése soran.

13. A szerz6dés, az elszamolas ¢€s a kifizetés pénzneme forint (HUF).

14. Szerz8d6 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy jelen szerzodésre az adozas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatélya ala tartozo kifizetések esetében a Vallalkoz6 altal kiallitott szdmla melléklete,
egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adodigazolas, amellyel a
Vallalkozé igazolja, hogy a nemzeti ado- ¢és vamhatosagnal nyilvantartott
koztartozasa nincs, vagy a Vallalkoz6 a kifizetés idépontjdban szerepel a NAV
honlapjan megtekinthetd a , Kéztartozasmentes Adozok Adatbazisaban™ [lasd
kiilonosen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését].

15. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozoét, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe
kell venni az alabbi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket is:

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- az allamhdaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény,

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhdaztartasrol sz6lo torvény
végrehajtasarol,

3 adott esetben kitdltendd
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- Az ad6zas rendjérdl szold 2017. évi CL. torvény (Art)

- Az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. torvény, (Afa tv.)

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi, és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet

- A kifizetésre iranyado a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurodpai unios
alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérol szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

A megvalositas pénziigyi fedezetét Megrendeld Europai Unids forrasbol elnyert
tamogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Téamogatasi
Szerzddeést kotott.

16. A szamlakon minden esetben fel kell tiintetni a Szerzddés targyat, a palyazat azonosito
szamat ¢és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendeld altal kért egyéb- elére jelzett- adatokat. Ennek hidnyaban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szdmla keltétdl szamitott 10 napon tul beérkezd szamla
esetében — a szamlat a Megrendel6 visszakiildi a kibocséato részére, amely esetben a
Megrendeld késedelme kizart.

17. Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkozd nem teljesiti a dijazasa
irant igénye érvényesités¢hez a jelen szerzddésben és az iranyadd jogszabalyban eldirt
feltételeket.

1V. Teljesités helye és munkateriilet:

Varosi Kincstar Tiszavasvari 4440 Tiszavasvari, Bathori utca 6. Hrsz: %2

V. Teljesitési hatarido:

V1. Munka ellendrzése:
Megrendeld miiszaki ellendre:
Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:

Megrendeld altal ellenérzéssel megbizott személy:

VI1l.Vallalkoz6 kotelezettségei:

1. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy jelen szerzddés mellékletét képezd miiszaki dokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint

4 adott esetben alahtizandd
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Villalkozo sajat felel0sségére a kozbeszerzési eljards soran, a kdzbeszerzés szabalyai
szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte.

2. Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendel6 altal &t nem adott, de a kivitelezési munka
szerzddésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informacidok
megadasat Megrendel6tdl a kozbeszerzési eljards soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6t6] megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

3. Villalkozo kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezd helyszint megtekintette €s a
kivitelezés, épitkezés megvalositasara alkalmasnak talalta.

4. Vallalkoz6 a II. pontban foglalt feladatait a Kozbeszerzési dokumentumokban a
miuszaki leirasdban és benyujtott ajanlataban foglalt tartalommal és meghatarozott
modon kdteles elvégezni.

5. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet atadas
utdn kezdheti meg, és egyben vallalja, hogy a miiszaki leirasban részletezett
munkalatokat hataridében teljesiti.

6. A Villalkoz6 feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartdsa, a hulladékok, -
munkateriileten torténd- deponalasa, illetve elszallitasa.

7. A Villalkozé a kivitelezés soran a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koteles
eljarni.

8. Vallalkoz6 feladatat Megrendel0 utasitdsai szerint és érdekének megfelelden, a
Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

9. Vallalkoz6 ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételével egyidejlileg
megnyitni az e-épitési naplot, azt a hatilyos jogszabalyoknak megfeleléen
folyamatosan vezetni. (Az épitési naplo, ha az agazati szabalyozas lehetdséget ad ra
papir alapon is vezethetd)

10. Az e-épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §
(1) bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplo ellendrzése.

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, €s utasitast az épitési naploban kotelesek egyméssal kozolni.
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. Megrendeld
kapcsolattartdja koteles az épitési naplot legalabb 8 naponta ellendrizni és a valaszolni,
illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.

12. Vallalkozé6 a Megrendeld naplobejegyzéseire egy munkanapon beliil a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
napléban vélaszolhatnak. Az épitési naplot az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

13. Villalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaloival betartatja a
munkavédelemrdl sz6ld jogszabalyokban foglaltak szerinti eldirdsokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatarsaira vonatkozdan, az 1993. évi XCIII. torvényben
meghatdrozott munkabiztonsadgi szaktevékenység végrehajtasaért, valamint a
munkavédelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok és szabvanyok betartasaért
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kizarolag a Vallalkozo a felelds, és a Megrendeldvel szemben semmiféle igénye €s
kovetelése nem lehet e téren.

. A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefliggésben bekovetkezett balesetekért

Vallalkoz¢ a felelds, és Vallalkozo koteles azokat az érvényben 1évé eldirdsok alapjan
bejelenteni és kivizsgalni.

Viallalkozé6 koteles gondoskodni baleset esetén munkatarsai részére az
elsOsegélynyujtas targyi (mentdlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, sulyosabb
esetben a mentOk értesitésérol. Vallalkozo feladata megismertetni munkatarsaival az
atvett munkatertilet veszélyforrasait, valamint a veszélyek elleni védekezésmodjat és
eszkOzeit. Az ismertetés megtartasarél Vallalkozo emlékeztetét készit, melyet
Megrendeld és Vallalkozo is alair. A Vallalkozé munkatarsat ért baleset kivizsgalasat
a Vallalkozot terheld jelentési és nyilvantartasi kotelezettségének megtartasaval -
Megrendeld és Vallalkoz6 munkavédelmi megbizottja kozdsen végzi.

A szerzOdés targyanak teljesitéséhez sziikséges eszkozoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerti allapotban tartasa
a Vallalkozé feladatat képezik. Ezen szerszamokban, eszkozokben a szerzddés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért Megrendeld kartéritést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, koveteléssel nem Iéphet fel Vallalkozé6 a Megrendeldvel
szemben.

Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfeleléség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.

A kivitelezés folyaman Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely méar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell szallitani. A
Villalkozé felelds a munkateriilet rendjéért az alvéallalkozoi tekintetében is.

. Véllalkoz6 a munkateriilettel kdzvetlen Osszekottetésben allo utakat ugy koteles

hasznalni, hogy azok kérosoddsit megelézze. Az utakban bekovetkezett kart
haladéktalanul koteles a megrendelé felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozd munkak
kivitelezése soran az altala, vagy vallalkoz6i altal az utakban, csatorna-halozatban,
csovekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott mindennemu karért felel, és
azokat koteles sajat koltségén a megrendeld altal eldirt modon és hataridén beliil
helyreallitani.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabdlyoknak megfelel6en
alkalmazza.

A bontasra keriil6 anyagok, szerkezetek Megrendeld eldzetes jovahagyasa utan,
hulladékként a Vallalkozo elszallitja. Az elszallitds lerakohelyi dijjal egyiitt
Villalkozo kotelezettsége. A Vallalkozonak az épitési €s bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szolo 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
kell eljarnia. Bontést igénylé munkaknal a kapcsolodo helyreallitast is el kell végezni.
Az épitési munka befejezését kovetd egy héten beliil, az épitmény kdrnyezetébdl az
épittetdnek ¢és a kivitelezOnek az ¢épitési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitdanyagot és épitési segédeszkozoket el kell szallitania, a
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kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotaban kell
atadnia, a kornyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.

A helyszinre szallitott anyagok, eszkozok vonatkozasdban a miiszaki atadas-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

Hibatlan teljesités esetén miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv késziil, melyet
Vallalkoz6 részérdl annak felelés miiszaki vezetdje, Megrendeld részérdl a muszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir ald. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzokonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerzddésszeri
teljesitéshez sziikséges munkak felsoroldsat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothataridok megjelolését, és a megjelolt személyek alairdsat. A pothatarido
id6tartamara a Megrendelot a jelen szerzddés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.
Vallalkozo a kivitelezés befejezését kovetden koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idépontjardl a Megrendelét 8 nappal korabban irdsban értesiteni. A miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozo koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az €pitési munkak megvalodsitasat igazolé6 dokumentumokat: felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkozd mindségi tantsitvanyokat,
bizonylatokat, haszndlati és karbantartdsi Utmutatokat, jotallasi és garancialis
dokumentumokat, a megvalosulasi dokumentaciét 2 db nyomtatott példanyban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzddés targyanak a rendeltetésszer(i
¢és biztonsdgos hasznalatahoz sziikséges.

Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozé altal kitizott idépontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatdsa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosagok részvételét biztositja. A miiszaki atadas-atvételrdl 3 példanyban
jegyzOkonyvet kell felvenni.

A készre jelentés €s a teljesitésigazolas kiaddsaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.
135. §-ban foglaltakat is.

Villalkozo a felelosségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot eldkésziteni és a Megrendeldnek &tadni, amelyek a tdmogatas
lehivasdhoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Iranyitd Hatosag a projekt zarasaig illetve a fenntartasi idszak
végeig eldirja.

Villalkozo6 a projekt sikeres zardsatol a monitoring iddszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvalositott épitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.

Vallalkozé a szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast meginditd felhivds Miiszaki ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozoként szerz6dd fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket.

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhat6é be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas
eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
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kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozé koteles minden intézkedést megtenni a szerzddésben vallalt hataridok
betartdsa, a munka eldrehaladdsanak gyorsitdsa érdekében, tgymint eréforrasok
novelése, létszdm ndvelése, tobb miszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Villalkozo vallalja, hogy az alvéllalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kot ki.

Vallalkozé kijelenti, hogy tudomasa van arr6l, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozo6i
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az
alvéllalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébol.

Vallalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 0sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségli  Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkoz6 adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A kérveszély viselése a milszaki atadas-atvétellelt kovetden szall at a Megrendeldre,
de a beépitett épitdanyagokon ¢€s berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések széllitasa
szallitolevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a helyszini tarolds a Vallalkozo
felelosségi korébe tartozik.

A halozatra termeld napelemes rendszerhez Vallalkozé elkésziti a halozati engedélyes
altal jovahagyott csatlakozasi dokumentaciot.

Valamennyi beépitésre keriild épitési termék vonatkozasdban elvaras a miiszaki
teljesitmény igazoldsa a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.

A beszerezni kivant eszkozoknek meg kell felelniik a vonatkozo europai
iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kornyezetvédelmi eldirasoknak. egyaltalan
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VIII. Megrendelo jogai és kotelezettségei:

. Megrendeld Vallalkozd szerzodésszerii teljesitése esetén a jelen szerzddésben

meghatarozott dij Vallalkozé részére torténd megfizetésére koteles.

. Adott esetben a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia ¢és vizvételezési

lehetdséget Megrendeld térités ellenében biztositja a Vallalkozonak.

Megrendeld koteles biztositani a feladat ellatdsdhoz sziikséges munkatarsak
elérhetOségét az elézetesen egyeztetett iddpontokban.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy, a Vallalkozo
tevékenységét ¢és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult
ellendrizni.

A Megrendeldként szerz6do fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés
teljesitésének ellendrzése sordn az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

Megrendeld koteles dokumentalni a szerz6dés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni €s dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

. Megrendeld koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfeleléen atadni a Vallalkozo

részére. A munkateriilet atadas-atvételét jegyzOkonyvben kell dokumentdlni, az
atadas-atvételét soran tapasztalt 6sszes koriilményt rogziteni.

Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosdgnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevokeént szerzddd fél szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a
szerzOdés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerzddés lehetetlentiilését okozta.

Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkoz6 jogosultsagat alvallalkozd bevonasara,
csak akkor, ha a szerzddéskotést megel6zd kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt.

. Alvallalkozok kozremiikodése:

. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozdi

teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvallalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz8dés altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott
ellenértékébol.
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2. A teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozo6i szerzddés
értekének (sajat teljesitésének) 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremiikddot.
Ezen rendelkezések ¢és eldirdsok alvallalkozok altali betartdsdért a Vallalkozo a
Megrendelovel szemben felel0sséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozoi minden tevékenységéért
¢s cselekedetéért.

3. A Villalkoz6 legkésobb a szerz6dés megkotésének idépontjdban majd — a késobb
bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
¢érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az 4altala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizdrd okok
hatalya alatt.

4. A Vallalkozo6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moddon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatdo be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevlé gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli modon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6do
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5. A Vallalkoz6 személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben valtozhat.

6. A Vallalkozo az altala végzett munka teljesitése soran teljes korli kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felrohatdéan keletkeztek. Az alvéllalkozo(k)kal csak a Vallalkozo all
jogviszonyban ¢€s tevékenységlikért kizarolagosan a Vallalkozo a felelds. Vallalkozé a
jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkoz6 tevékenységéért kartéritési feleldsséggel
tartozik, vagyis alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

X. A felek képviseloi:

A Villalkoz6 intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
beosztasa:

értesites cime:
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telefon/telefax szama:

A Megrendeld intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
értesités cime:

telefon/telefax szama: Tel.: Telefax: -

Szerz6do felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladéktalanul t4jékoztatjak egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatdst mindaddig hatdlyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarto
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzddéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzddés modositasara, és a
szerz6dés megsziintetésére, illetve olyan utasitds atadas-atvételére, amely kozvetleniil
a targyi szerz0dés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy egymdés kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan - Kkell
eszk6zolni, amely akkor tekinthetd szabalyszerlinek, ha a kapcsolattartd személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax utjdn torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolds érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkez6 bizonyitasaig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kovetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek:

. Jotallas:

Ajanlattevét a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes kort jotallasi kotelezettség
terheli a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden.
Ajénlattevé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartds, a
felhasznalt anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort,
a véllalkoz6 az altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért
felel0s.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkéaban, Vallalkozo koteles azonnal é€s
sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy
az ilyen hiba altal a munkéban okozott barmilyen kart.

Ajanlattevé a miiszaki atadéds-atvétel lezarasat kovetd altala vallalt idejli teljes kort
jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott 1étesitményekre.
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Ajanlattevl az altala végzett, a szerzddés targyaban meghatarozott munkékra teljes
kortien értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkdkra, szallitott
berendezésekre, eszkozokre, anyagokra, stb.) szavatossagi kotelezettség terheli. A
szavatossag id6tartama a mitkodést nem gatlé hiba- és hianymentes miiszaki atadas-
atvétel befejezésétdl (a teljesitéstol) a 12/1988. (XIL 27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet mellékleteiben irt munkékra az ott rogzitett idétartam.

Napelemek esetén:
Szerkezeti garancia (jotallas): 5 év
Teljesitmény garancia Jotallas): 12 év (90%) / 25 év (80%)

Hoszivattyuk esetén min. 1 év ill. ha annak feltételei fenndllnak a termék
gyartdja/forgalmazoja altal vallalt kedvezobb jotallasi
iddtartam.

Megrendeld a jotallas alapjan eléforduld barmilyen hidnyossag felmeriilését kdveton
azonnal értesiti a Vallalkozdét. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetden a
Vallalkozo6 koételes 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.

Ha az értesitést kovetden a Vallalkozé nem hozza helyre a hibat a Megrendel6nek a
fenti hataridon beliil, jogdban all a hibak kijavitdsdt az adott szerkezet kijavitasat
szakiranyuan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkoz6 kockazatara, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitand azon jogait, melyeket
a Megrendel6 a szerz6dés értelmében a Vallalkozdval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jotallasi idon beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell allnia.

2. Kétbér:
Késedelmi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, igy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfelelé Osszegli. A
késedelmi kotbér 6sszegének felsd hatara a teljes netto ellenérték 15 %-a.

Meghitisulasi kotbér: amennyiben a Vallalkozo — olyan okbdl, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzddésben meghatirozottak szerint, ugy a Megrendeld meghiusulasi
kotbérre jogosult. A meghitsulési kotbér Osszege a nettd szerzddéses ellenérték 20%-
a.

Szerzddo felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a kotbér 0sszegét az
esedékes vallalkozasi dijba a Vallalkozd részére megkiildott irasbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitis alkalmazasdhoz a Vallalkoz6 jelen szerzddés
alairdsdval hozzdjarul. A kotbér visszatartasa a Vallalkoz6t nem mentesiti a
szerzOdésszerl teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. Megrendeld a kotbért
meghalado  kéarat is érvényesitheti Vallalkozoval szemben, valamint a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendeld kotbér-, illetve a szerzOdésszegésbol fakadd egyéb
igényét az eléviilési hataridon beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerzdésszegésrol —
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késedelmes teljesitésrol - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

XI1. Felelosségbiztositas:

Villalkozo tevékenységével 0sszefiiggo, illetve a szerzddés teljesitése soran keletkezo
karok megtéritéséért a Vallalkozo teljes kartéritési felelésséggel tartozik. A
Villalkozonak rendelkeznie kell a jelen szerzodésben meghatarozott feladatra
vonatkozoan megkotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel idopontjaig
terjedd iddtartamra szolo, legalabb 10 millio forint/év €s 5 millio Ft/karesemény
mértékli  C.A.R. (ContractorsAllRisk) 0sszkockézati rendszerli, vagy ezzel
egyenértékii épités-szerelési feleldsségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd 4altal okozott karért valdo feleldsségre is. A
felelosségbiztositas meglétét igazold kotvényt a Megrendeld kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Vallalkozo koteles a fenticknek megfeleld feleldsségbiztositast jelen szerzodés
teljesitésének iddtartama alatt fenntartani.

XI111. Adatszolgaltatas:

1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
az lzleti titokkd mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil.

2. Felek jelen szerzddéssel, illetve annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudomdsukra jutott
minden informdcidt és adatot bizalmasan kezelnek és megdriznek, ezeket a masik fél
elézetes, irasbeli hozzédjarulasa hidnyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomdésara. A Vallalkozo6 a birtokdba kertilt
informaciokat kizarolag a jelen szerzddésben meghatarozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

3. Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzodés tekintetében a tdmogatast
nyujté és az abban kdzremiikddo szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.

XIV. A szerzodés megsziintetése, modositasa:

1. A jelen szerzddés hatarozott idore jon létre és elsdsorban a vallalt feladatok
teljesitésével sziinik meg. A jelen szerzddéstdl Vallalkozo elallni, vagy azt felmondani
kizarolag ismételt sulyos szerzOdésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
stlyos szerzOdésszegés elharitdsara 30 napos pothataridével felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendeld ezen hataridén beliill nem sziintette meg a szerzOdésszegd
helyzetet.

2. A Megrendeld a mindenkor hatdlyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklas
nélkiil barmikor eldllni vagy a szerzddést felmonddssal megsziintetni a mindenkori
Ptk. vonatkozé elszamolési szabalyainak a jelen szerzOdésben foglalt eltérésekkel
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torténd alkalmazdsa mellett, melyet meghaladéan az aldbbi szerzddésszegési
események bekovetkeztére hivatkozassal a jelen szerzodéstdl azonnali hatéllyal
elallhat, illetve a a szerzddés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzodést
azonnali hatdlyd felmondéassal megsziintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzOdésszegést kovet el vagy az alabbi szerzddésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiilondsen,

a) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt

all;

b) aszerzodést a Vallalkozo stulyosan megszegi az alabbiak szerint:

- Ha Vallalkozé jelentdésen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesit,
félbehagyja a munkékat, Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
illetve barmilyen méis modon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben
rogziti, és hatarido tlizésével felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére. Ha
Vallalkozé a Megrendeld altal megszabott hatariddig nem tesz meg minden
elvarhatd 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzédést.

- Villalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia a
helyszinr6l, a munkateriiletet at kell adnia Megrendeldnek otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkozoket, amelyek haszndlata a munkak
befejezéséhez sziikséges, ¢és amelyekre a Megrendelé felmondédséban
utasitja.

3. Ezt a szerz6dést csak irasban lehet felmondani vagy modositani.
4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0 kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Villalkozo6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogdbdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerzdd6 fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

7. A szerz6dés megsziinése esetén a felek egymadssal teljes korlien elszdmolnak, eléllas
esetén a Megrendelonek nem sziikséges az altala kapott szolgaltatds egyideji
visszaadasat felajanlania, a Felek egymassal a jelen szerzddés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszamolni. A szerzédés megsziinése esetén a Vallalkozé
koteles az altala birtokolt iratok hianytalan és tételes ataddsara, valamint koteles
tevékenységérol részletes irasbeli tajékoztatot adni. Vallalkoz6 koteles tovabba a
munkateriiletrdl levonulni. Ebben az esetben Megrendeld0 a munkak folytatasa
érdekében az ¢épitési teriileten 1évé eszkozoket, gépeket, allvanyokat és mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitdanyagot €és elemeket megfeleld
ellenérték fejében felhasznalhatja.

8. Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a munkatertilet hasznéalataval és birtoklasaval
kapcsolatos jogai a szerzdédés barmely okbol vald megsziinésének napjaval
automatikusan megszlinnek, ¢ pedig koteles az elvégzett munkékat, illetve az €pitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendeldének. Arra az esetre, ha Vallalkozé a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fliz6d6 jogarol. Ebben az esetben a Megrendeld az €pitési
terliletet jogos Onhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkdzoket
eltavolittathatja, illetve azokat hasznalhatja, valamint a Vallalkozo és képviseldi
épitési teriiletre valo belépését megtagadhatja.

9. A szerzddo felek a szerzddést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével mddosithatjak.
Nem mindsiil szerz6désmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszdmaban bekovetkezd
valtozéas, tovabbd a szerzddéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett
fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden — vagy eldzetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a valtozds bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

10. A szerz6dés modositasat megalapozo koriilménynek tekintendd az is, ha a szerzodés
teljesitése soran olyan objektum keriil eld, amelyrél a kulturalis orokségvédelmi
hatosag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhetd, hogy
az kulturalis 6rokségi értéknek mindsiil.

XV. Egvéb rendelkezések:

1. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazando
hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok, kiilondsen a Polgari
Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény, valamint a Kozbeszerzésekrdl szolo
2015. ¢évi CXLII. torvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.
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Megrendeld a szerzdédésben meghatarozott ¢Epitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozot visszatartdsi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjaban foglalt esetet is).
Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriilo kart.
Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladod koriilményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizarolagosan az alabbiakat:
- akar meglizent, akdr meg nem tiizent haboru és ellenségeskedés, megszallas,
idegen ellenség akcidi, mozgodsitas, rekvirdlds vagy embargd
- nukledris lizemanyagbol, vagy a nukleédris anyag lebomlasabol keletkezd
nuklearis hulladékbol szarmazd ionizdld6 sugarzas vagy radioaktiv
szennyezO6dés, vagy radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes
tulajdonsag a robbandsveszélyes nuklearis tizemekben vagy azok nukledris
részlegeiben,
- lazadéds, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel,
polgarhaboru,
- zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizardlag a szallitd
alkalmazottaira terjed ki,
- természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél tgy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irasban (elsésorban email-ben)
értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen
varhato 1ddtartamat.

. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo

koteles torekedni a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatodlagos teljesitésére,
amennyire az ésszertien elképzelhetd.
Villalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzddésben hivatkozott

dokumentumok feliilvizsgalata sordn kelld gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arr6l, hogy tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhatd el tekintettel arra,
hogy a vallalkoz6i dijat Vallalkozo az esetlegesen felmeriild tobbletmunkdkra
tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozé a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkozo az allamhaztartasrol sz6lo 2011, évi CXCV. torvény (Aht.) 41. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Aht. 2. (1)
bekezdés t) pontjaban hivatkozott, a nemzeti vagyonrol szélo 2011. évi CXCVI
torvény (Nvt.) 3§ (I) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atlathatd szervezetnek
mindsiil, igy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan — és egyéb akadaly hidnyaban —
jogosult a jelen szerzddés megkotésére.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozé - az atlathatosagi feltétel ellendrzéséhez
sziikséges, az Aht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejiileg kiilon okiratba foglalt nyilatkozat (a tovabbiakban: Nyilatkozat)
tartalmazza.
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12. Véllalkoz6 a jelen szerzodés aldirasaval is tudomasul veszi, és kifejezett
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megbizé az Aht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, az ott eloirt atlathatosagi feltétel teljesitésének ellendrzése céljabol, a
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. § -ban meghatarozott
adatokat kezelje.

13. Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy képviseldje az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol rendelkezd 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése
alapjan koteles a jelen pontban hivatkozott, az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan
kiallitott nyilatkozatban foglalt barmely adat vagy tény valtozasa esetén arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul, irdsban tajékoztatni.

14. Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, ugy felek ezt elsésorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerz6dé felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birdésaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre.

Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlasdra a Megrendeld székhelye szerinti birdsag
illetékességét kotik ki.

15. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:

— eljarast megindito felhivas

— kozbeszerzési dokumentumok

— a nyertes ajanlattevo ajanlata

— feleldsségbiztositasi kotvény masolata, valamint a dijfizetés teljesitését igazolo
dokumentum

Jelen szerzddés ........ oldalbol all, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd
példany Megrendel6t, ketté példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzOdést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal és tizleti
érdekeikkel mindenben egyezot irtak ala.

Kelt: Tiszavasvari, 2018. ......ouuiieeeen

Tiszavasvari Varos OnKOrmanyzata  ....c.eeeeeeeieineeeeeneeseeneesneeseesneenneens
Dr. Fiilop Erik polgarmester
Megrendeld Villalkozo

Ellenjegyzo:

---------------------------------------------------
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VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

3. rész
Név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata,
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
képviseli: Dr. Filop Erik polgérmester, mint megrendeld

(tovabbiakban: Megrendeld),
szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja

bankszamlaszam:

adoszam: 15732468-2-15
telefonszam: 06/42 520 500
faxszam: 06/42 275 000

e-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

masrészrol: Név:
székhelye:
képviseli: mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),
adoszam:
szamlaszam:
cégjegyzékszam:
MKIK szam:
telefonszam:
faxszam:
e-mail cim:

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

I. Preambulum

1. Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szo16 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.

2. Szerz6do Felek megallapitjak, hogy a Megrendel6 altal meghirdetett, ,,a TOP-3.2.2-
15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban”
cimii palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvaldsitasa” targyaban inditott
a Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL. torvény Harmadik rész, 115. §
szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozo 2018. 4prilis 26 -an
benytjtott a kozbeszerzés 3. rész tekintetében benyujtott ajanlataval elnyerte az épitési
beruhdzas megvaldsitasanak jogat.

3. Jelen szerzodés az eljarast megindité felhivas, az ahhoz kapcsolédd Kozbeszerzés
Dokumentumok és a Vallalkozé Ajénlatdnak (tovabbiakban: ,,El6készité Iratok™)
tartalma alapjan jott létre. Amennyiben ellentmondas meriilne fel a Szerz6dés és az
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Elokészito Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az Elokészitdé Iratok
rendelkezéseit kell iranyadonak tekinteni.

A szerzodés targya

. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések

Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvalodsitasa.

A beruhazasok keretében napelemek keriilnek telepitésre az érintett megvalositasi

helyen.

. Megrendelé6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvéllalja a kozbeszerzési eljards soran,

kiilondsen az arazatlan koltségvetésben és miiszaki leirdsban (tervek) meghatarozott
¢épitési munkak teljes korli kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott modon,

feltételekkel és dijért.

. Megrendel6 a szerz6dés aldirasat koveté 5 munkanapon beliil az épitésre alkalmas

munkateriiletet dtadja a Vallalkozo részére, melyrdl szerz6dé Felek jegyzOkonyvet
vesznek fel.
A munkateriilet ataddsa a Megrendel6 vagy az altala megbizott személy, a miiszaki

ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

. A kivitelezés teljesitésének véghatarideje 2018. oktober 15.

Az ajanlattevd ajanlataban .................. nap eldteljesitést vallat, igy a szerzddés
teljesitésének hatarideje: 2018............cooiiiiiiil, mely idépont a szerzédésben
foglalt vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan, hiba és hidnymentes teljesitésével, a
sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerzddéskotés idopontjanak a szerz6dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindstil.

. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerzddésben foglalt hatarido elott is

jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, és a

Villalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

. A hatdrid6t csak akadalyoztatéds, vagy elrendelt potmunka, illetéleg elére nem lathato

tobbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozd rendelkezései az

iranyadoak.

. A szerzédésben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban

rogzitett vallalkozéasi dijon talmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
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5.
6.

megvalositasa.

hianyzo tobbletmunka elszdmolasdra a Vallalkozd nem jogosult. Az esetleges
tervmodositasbol adodo, vagy miszaki sziikségességbdl felmeriild potmunkakat €s
elére nem latott tobbletmunkakat (a tovabbiakban egyiittesen: potlélagos munkak) a
Vallalkoz6 kizardlag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irasban

megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozo feltételei.

Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

. Megrendel6 a beruhazas pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimli palydzati forrasbol
biztositja. Ajanlatkérd a targyi beszerzést utdfinanszirozassal kivanja elszdmolni. A
tamogatas intenzitasa 100 %

. Szerz6do Felek 1151110 J PSPt Ft, azaz

............................................................. forint ~ vallalkozasi  dijban
allapodnak meg. A véllalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a
Villalkozd egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem léphet fel a
Megrendeldvel szemben.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzés iddtartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott
engedélyekben, szakhatdsagi allasfoglalasokban (amennyiben az érintett beruhdzasra
iranyado) €és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéseéhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositdsdhoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez
szlikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a véllalkozoi dij
alapjaul szolgalo koltségvetést a vallalkozd kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacioban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre esd vallalkozoi
dijra. Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkit a szerzddésben
megallapitott dijakon €s arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerz0dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerz6dé felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A Vallalkozo eldleget igényelhet, de az eléleg igénylése nem kotelezd.

A Villalkoz6 kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld
mértéki, de legfeljebb 75 MFt 6sszeg eldlegként torténd kifizetését.
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kételezd
mértéket meghaladéan és barmely més esetben is kikdthetik eldleg nyujtasat a
szerzOdésben. Amennyiben Vallalkozo a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghalado
mértékli eldleget igényel annak mértékérdl az ajanlatdban nyilatkoznia kellett. A
Villalkoz¢ altal ajanlatdban megjelolt el6leg mértéke: .................... % °

vagy A Villalkozoé nem élt az eldlegigénylés lehetdségével.®

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan max. a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25 % -anak megfeleld mértéki eldleg
igényt tud elfogadni.

8. Eldleg igénylése esetén az eldleget egyenld ardnyban a részszamldkban és a
végszamlaban koteles a Vallalkozo elszamolni, oly modon, hogy az adott szamla
értekét az eldlegszdmla adott szdmlara esé szdzalékos értékének ardnyaban koteles
csOkkenteni. Ilyen esetben Vallalkozonak minden benyujtott szamlan egyértelmiien
hivatkoznia kell az el6legszdmlara és annak az adott szamlaban érvényesitett részére.

9. Villalkoz6 - az eldlegszamlan feliil - 3 db részszdmla és a 1 db a végszamla
benyujtasara jogosult. A részszamlak egyenkénti Gsszege a teljes ellenszolgaltatas 25
%-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25 %-at nem haladhatja meg. A
részszamla az igazolt, tényleges eldrehaladasi szint szdzalékos ardnydnak a
vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyezd dsszegrdl nyujthatd be.

10. A Vallalkoz6 a sikeres, hiba- és hidanymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden, Megrendelé miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést
igazold teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a végszamlajat kiallitani. A
teljesitésigazolds a szdmla mellékletét képezi.

11. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az iranyado.

12. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelden, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési hataridével torténik, banki atutaldssal. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdése alapjan amennyiben a Vallalkozoként szerzédd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandd a kifizetés
teljesitése soran.

13. A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

14. Szerz8d6 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy jelen szerzddésre az adozas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatalya ala tartozo kifizetések esetében a Villalkozo altal kiallitott szamla melléklete,
egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egylittes adoigazolas, amellyel a
Vallalkozé igazolja, hogy a nemzeti ado- ¢és vamhatosagnal nyilvantartott
koztartozasa nincs, vagy a Vallalkoz6 a kifizetés idépontjdban szerepel a NAV

5 adott esetben kitdltendd
6 adott esetben alahuzando
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honlapjan megtekinthetd a ,, Kéztartozasmentes Adozok Adatbazisaban™ [lasd
kiilonosen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését].

15. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe

16

17.

kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is:

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- az allamhdéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény,

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol,

- Az ado6zas rendjérdl szolo 2017. évi CL. torvény (Art)

- Az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL torvény, (Afa tv.)

- az épitési beruhazasok, valamint az €épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi, €s

mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.

30.) Korm. rendelet

- A kifizetésre iranyado a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazo6 tamogatasok felhasznalasanak rendjérol szo6lo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

A megvaldsitds pénziigyi fedezetét Megrendeld Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tdmogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Témogatasi
Szerzddést kotott.

. A szamlakon minden esetben fel kell tlintetni a Szerzddés targyat, a palyazat azonositd

szamat és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendeld altal kért egyéb- eldre jelzett- adatokat. Ennek hianyaban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szdmla keltétdl szamitott 10 napon tul beérkezd szamla
esetében — a szamlat a Megrendel6 visszakiildi a kibocsato részére, amely esetben a
Megrendeld késedelme kizart.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkoz6 nem teljesiti a dijazésa
irant igénye érvényesitéséhez a jelen szerzédésben ¢€s az iranyado jogszabalyban eldirt
feltételeket.

. Teljesités helye és munkateriilet:

Kornisné Liptay Elza Szocialis és Gyermekjoléti Kézpont 4440 Tiszavasvari, Vasvari
Pél utca 87. Hrsz: 820

Teljesitési hatarido:
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V1. Munka ellenorzése:

Megrendel6 miiszaki ellendre:
Villalkozo felelos miiszaki vezetdje: i

Megrendel6 altal ellendrzéssel megbizott személy:

VI1l.Vallalkoz6 kotelezettségei:

1. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentaciot,
valamint a Megrendelé altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint
Villalkozo sajat felel0sségére a kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai
szerint fellilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat megismerte.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka
szerzddésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat Megrendel6tél a kdzbeszerzési eljards soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informéaciokat a Megrendel6tdl megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

3. Vallalkozo kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezd helyszint megtekintette és a
kivitelezés, épitkezés megvalositasara alkalmasnak talalta.

4. Vallalkoz6 a II. pontban foglalt feladatdit a Kozbeszerzési dokumentumokban a
miiszaki leirdsdban és benyujtott ajanlataban foglalt tartalommal és meghatarozott
modon koteles elvégezni.

5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet atadas
utan kezdheti meg, és egyben vallalja, hogy a miiszaki leirasban részletezett
munkalatokat hataridében teljesiti.

6. A Villalkoz6 feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartdsa, a hulladékok, -
munkateriileten torténd- deponalésa, illetve elszallitasa.

7. A Villalkoz6 a kivitelezés soran a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koteles
eljarni.

8. Villalkoz6 feladatait Megrendeld utasitdsai szerint és érdekének megfelelden, a
Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

9. Villalkoz6 ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korméanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételével egyidejiileg
megnyitni az e-épitési naplot, azt a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
folyamatosan vezetni. (Az épitési napld, ha az agazati szabalyozas lehetéséget ad ra
papir alapon is vezethetd)
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10. Az e-épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §
(1) bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplo ellenérzése.

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, és utasitdst az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. Megrendeld
kapcsolattartdja koteles az épitési naplot legalabb 8 naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a muszaki ellenorrel ellenoriztetni.

12. Vallalkoz6 a Megrendelé naplobejegyzéseire egy munkanapon beliil a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
naploban valaszolhatnak. Az épitési naplét az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

13. Vallalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaléival betartatja a
munkavédelemrél sz6l6 jogszabalyokban foglaltak szerinti eldirdsokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatarsaira vonatkozdan, az 1993. évi XCIII. térvényben
meghatarozott munkabiztonsagi szaktevékenység végrehajtasaért, valamint a
munkavédelmi jogszabdlyok, biztonsagi szabalyzatok és szabvanyok betartasaért
kizardlag a Vallalkozé a felelds, és a Megrendeldvel szemben semmiféle igénye és
kovetelése nem lehet e téren.

14. A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefiiggésben bekovetkezett balesetekért
Villalkozo a felelds, és Vallalkozo koteles azokat az érvényben 1€v0 eldirasok alapjan
bejelententi €s kivizsgalni.

15. Véllalkoz6  koteles gondoskodni baleset esetén munkatarsai részére az
elssegélynyujtas targyi (mentdlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, stilyosabb
esetben a mentdk értesitésérol. Vallalkozo feladata megismertetni munkatérsaival az
atvett munkatertilet veszélyforrasait, valamint a veszélyek elleni védekezésmaodjat és
eszkozeit. Az ismertetés megtartasarél Vallalkozo emlékeztetdt készit, melyet
Megrendeld és Vallalkozo is alair. A Vallalkozé munkatarsat ért baleset kivizsgalasat
- a Vallalkozot terheld jelentési és nyilvantartasi kotelezettségének megtartasaval -
Megrendeld és Vallalkoz6é munkavédelmi megbizottja kozosen végzi.

16. A szerzddés targyanak teljesitéséhez sziikséges eszkozoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerti allapotban tartasa
a Vallalkozo feladatit képezik. Ezen szerszamokban, eszkdzokben a szerzddés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért Megrendeld kartéritést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, koveteléssel nem Iéphet fel Vallalkozé a Megrendeldvel
szemben.

17. Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfeleléség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.
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18. A kivitelezés folyaman Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell széllitani. A
Villalkozo felelos a munkateriilet rendjéért az alvallalkozoi tekintetében is.

19. Vallalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allé utakat gy koteles
hasznalni, hogy azok karosoddsdt megelézze. Az utakban bekovetkezett kart
haladéktalanul koteles a megrendeld felé jelezni. Vallalkozo a vonatkoz6é munkak
kivitelezése soran az altala, vagy vallalkozoi altal az utakban, csatorna-héalozatban,
csovekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott mindennemu karért felel, és
azokat koteles sajat koltségén a megrendeld altal eldirt modon és hataridéon beliil
helyreallitani.

20. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabdlyoknak megfeleléen
alkalmazza.

21. A bontéasra keriild anyagok, szerkezetek Megrendeld eldzetes jovahagyasa utén,
hulladékként a Vallalkoz6 -elszallitja. Az elszallitas lerakohelyi dijjal egyiitt
Villalkozo6 kotelezettsége. A Vallalkozdnak az épitési €s bontési hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai szerint
kell eljarnia. Bontast igénylé munkaknal a kapcsolodo helyredllitast is el kell végezni.

22. Az épitési munka befejezését kovetd egy héten beliil, az épitmény kdrnyezetébdl az
épittetdnek ¢€és a kivitelezOnek az ¢épitési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitdanyagot €s épitési segédeszkozoket el kell széllitania, a
kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotaban kell
atadnia, a kornyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.

23. A helyszinre szallitott anyagok, eszkozdk vonatkozasdban a miiszaki atadas-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

24. Hibatlan teljesités esetén miuszaki atadas-atvételi jegyzokonyv késziil, melyet
Villalkoz6 részérdl annak felelés miiszaki vezetdje, Megrendeld részérdl a miiszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir ald. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzOkonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerzddésszerii
teljesitéshez szlikséges munkdk felsorolasat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothatariddk megjelolését, és a megjeldlt személyek aldirdsat. A pothatarido
id6tartamara a Megrendel6t a jelen szerzédés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.

25. Villalkoz6 a kivitelezés befejezését kovetden kdteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idépontjardl a Megrendel6t 8 nappal kordbban irdsban értesiteni. A miiszaki atadas-
atvételi eljards megkezdéséhez a Vallalkozd koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az épitési munkak megvaldsitasat igazold6 dokumentumokat: felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkozd mindségi tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati ¢és karbantartdsi Utmutatokat, jotallasi és garancidlis
dokumentumokat, a megvaldsulasi dokumentaciot 2 db nyomtatott példanyban, és
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minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzddés targyanak a rendeltetésszerti
¢s biztonsagos hasznalatahoz sziikséges.

Megrendeld vallalja, hogy a Vallalkozé altal kitlizott idopontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatasa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosagok részvételét biztositja. A miszaki atadas-atvételr6l 3 példanyban
jegyzokonyvet kell felvenni.

A készre jelentés és a teljesitésigazolas kiadasaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.

135. §-ban foglaltakat is.

Vallalkozé a feleldsségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot eldkésziteni és a Megrendelonek atadni, amelyek a tdmogatas
lehivasahoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Iranyitd Hatosag a projekt zarasaig illetve a fenntartasi idszak
végéig eldirja.

Vallalkozé a projekt sikeres zarasatol a monitoring iddszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvaldsitott épitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.

Vallalkozé a szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast meginditd6 felhivas Miszaki ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozoként szerz6do fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket.

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhato be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogutodlas
eseteit 1s), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerzddd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkoz6 koteles minden intézkedést megtenni a szerzdédésben vallalt hataridék
betartdsa, a munka elOrehaladasanak gyorsitdsa érdekében, ugymint erdforrasok
novelése, létszdm ndvelése, tobb miiszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Vallalkoz6é vallalja, hogy az alvallalkozoval kotott szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatés
10-10%-4t elérd biztositékot kot ki.
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Villalkozo kijelenti, hogy tudomasa van arrol, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébol.

Villalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségli  Vallalkozé koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtdol a magyar
adohatosag kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A karvesz€ly viselése a miiszaki atadéas-atvétellelt kovetden szall 4t a Megrendeldre,
de a beépitett ¢épitdanyagokon ¢és berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa
szallitolevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a helyszini tarolas a Vallalkozo
felel@sseégi korébe tartozik.

A halézatra termel6d napelemes rendszerhez Vallalkozo elkésziti a halozati engedélyes
altal jovahagyott csatlakozési dokumentaciot.

Valamennyi beépitésre keriild épitési termék vonatkozasdban elvards a miiszaki
teljesitmény igazolasa a 275/2013. (VIIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

A beszerezni kivant eszk6zoknek meg kell felelniiik a vonatkozo europai
iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kornyezetvédelmi eldirasoknak. egyaltalan

VIII. Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.

2.

3.

Megrendeld Vallalkozd szerzddésszerii teljesitése esetén a jelen szerzddésben
meghatarozott dij Vallalkozé részére torténd megfizetésére koteles.

Adott esetben a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és vizvételezési
lehetdséget Megrendeld térités ellenében biztositja a Vallalkozonak.

Megrendeld koteles biztositani a feladat ellatasdhoz sziikséges munkatarsak
elérhetdségét az eldzetesen egyeztetett idopontokban.
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. Megrendel6, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy, a Vallalkozo

tevékenységét ¢és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiill barmikor jogosult
ellendrizni.

. A Megrendeldként szerzddo fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés

teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

. Megrendel6 koteles dokumentalni a szerzodés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek

keretében koteles ellendrizni és dokumentdlni azon szerzOdéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerzddésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

. Megrendeld koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfelelden atadni a Vallalkozo

részére. A munkateriilet atadas-atvételét jegyzokonyvben kell dokumentélni, az
atadas-atvételét soran tapasztalt 6sszes koriilményt rogziteni.

. Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes

ajanlattevoként szerz6dd fél szerzddéses kotelezettségét stilyosan megszegte és ez a
szerz6dés felmonddsdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerz0dés lehetetlentilését okozta.

. Megrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkoz6 jogosultsagat alvallalkozd bevonésara,

csak akkor, ha a szerzddéskotést megeldzd kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt.

. Alvallalkozok kozremiikodése:

. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoéi

teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az
alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés éltalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébol.

. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozo6i szerzddés

értékének (sajat teljesitésének) 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikddot.
Ezen rendelkezések és eldirasok alvéllalkozok 4altali betartasaért a Vallalkozo a
Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért
¢s cselekedetéért.
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3. A Villalkoz6 legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjaban majd — a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkoz6 nem 4all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok
hatalya alatt.

4. A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiikk akkor vonhat6 be mas (ideértve az 4talakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevo gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli médon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6do
fél a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5. A Vallalkozé személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben valtozhat.

6. A Vallalkozo az altala végzett munka teljesitése soran teljes kori kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felréhatéban keletkeztek. Az alvéllalkozé(k)kal csak a Véllalkozd éll
jogviszonyban ¢és tevékenységiikért kizarolagosan a Vallalkozo a felelés. Vallalkozo a
jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért kartéritési felelosséggel
tartozik, vagyis alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

X. A felek képviseloi:

A Villalkozo intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:

beosztasa:

értesités cime:

telefon/telefax szama:
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A Megrendeld intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
értesités cime:

telefon/telefax szama: Tel.: Telefax: -

Szerzddo felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladéktalanul t4jékoztatjak egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatdlyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattartd
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzddéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzddés modositasara, és a
szerz6dés megsziintetésére, illetve olyan utasitds atadas-atvételére, amely kdzvetleniil
a targyi szerzddés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy egymdas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax tutjan - Kkell
eszk6zolni, amely akkor tekinthetd szabalyszerlinek, ha a kapcsolattartd személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolds érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkez0 Dbizonyitasaig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kovetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettséoek:

. Jotallas:

Ajanlattevét a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes kor(i jotallasi kotelezettség
terheli a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden.
Ajénlattevé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartds, a
felhasznalt anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotéallas teljes kort,
a vallalkoz6 az altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért
felel0s.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkdban, Vallalkoz6 koteles azonnal és
sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy
az ilyen hiba altal a munkéban okozott barmilyen kart.

Ajanlattevé a miiszaki atadés-atvétel lezarasat kovetd altala vallalt idejli teljes korl
jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalodsitott 1étesitményekre.
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Ajanlattevd az altala végzett, a szerzddés targyaban meghatarozott munkdkra teljes
kortien értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkékra, szallitott
berendezésekre, eszkozokre, anyagokra, stb.) szavatossagi kotelezettség terheli. A
szavatossag idOtartama a mikodést nem gatlé hiba- és hianymentes miiszaki atadas-
atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) a 12/1988. (XIL 27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet mellékleteiben irt munkakra az ott régzitett idtartam.

Napelemek esetén:
Szerkezeti garancia (jotallas): 5 év
Teljesitmény garancia Jotallas): 12 év (90%) /25 év (80%)

Megrendeld a jotallas alapjan el6forduld barmilyen hidnyossag felmeriilését kdveton
azonnal értesiti a Vallalkozdét. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetben a
Vallalkozo6 koteles 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.

Ha az értesitést kdvetden a Vallalkoz6é nem hozza helyre a hibat a Megrendeldnek a
fenti hataridon beliil, jogdban all a hibdk kijavitasat az adott szerkezet kijavitasat
szakirdnylan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkoz6 kockézatara, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitana azon jogait, melyeket
a Megrendel? a szerzddés értelmében a Vallalkozdval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jotallasi idon beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell allnia.

2. Kotbér:

Késedelmi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, igy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfelelé Osszegli. A
késedelmi kotbér 6sszegének felsd hatara a teljes netto ellenérték 15 %-a.

Meghitisulasi kotbér: amennyiben a Vallalkozo — olyan okbdl, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzddésben meghatirozottak szerint, gy a Megrendeld meghiusulasi
kotbérre jogosult. A meghitsulasi kotbér sszege a nettd szerzddéses ellenérték 20%-
a.

Szerzédo felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a kotbér 0sszegét az
esedékes vallalkozasi dijba a Vallalkozd részére megkiildott irasbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitds alkalmazasdhoz a Vallalkozd jelen szerzddés
alairdsdval hozzdjarul. A kotbér visszatartdsa a Vallalkoz6t nem mentesiti a
szerzOdésszerl teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. Megrendeld a kotbért
meghaladdé  karat is érvényesitheti  Vallalkozoval szemben, valamint a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendeld kotbér-, illetve a szerzddésszegésbdl fakadd egyéb
igényét az eléviilési hataridén beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerzédésszegésrdl —
késedelmes teljesitésrdl - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
1gényeét.
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XI1. Felelosségbiztositas:

Vallalkozo tevékenységével Osszefiiggo, illetve a szerzddés teljesitése soran keletkezd
karok megtéritéséért a Vallalkozd teljes kartéritési felelosséggel tartozik. A
Vallalkozénak rendelkeznie kell a jelen szerzédésben meghatarozott feladatra
vonatkozdan megkdotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel idépontjaig
terjedd iddtartamra szo6l6, legalabb 10 millid forint/év és 5 millid Ft/karesemény
mértékii  C.A.R. (ContractorsAllRisk) Osszkockézati rendszeri, vagy ezzel
egyenértéki épités-szerelési felel0sségbiztositassal. A felelosségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valo feleldsségre is. A
felelosségbiztositas meglétét igazold kotvényt a Megrendeld kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Vallalkozé koteles a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositast jelen szerzOdés
teljesitésének iddtartama alatt fenntartani.

XI11. Adatszolgaltatas:

1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
az lizleti titokkd mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdekii
adatnak mindstil.

2. Felek jelen szerzddéssel, illetve annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudomésukra jutott
minden informaciét és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik fél
eldzetes, iradsbeli hozzajarulasa hianyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomdésara. A Vallalkozd6 a birtokdba kertilt
informaciokat kizarolag a jelen szerzddésben meghatarozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

3. Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés tekintetében a tdmogatast
nyUjto és az abban kozremiikodo szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.

XIV. A szerzodés megsziintetése, modositasa:

1. A jelen szerz6dés hatarozott idére jon létre és elsdsorban a vallalt feladatok
teljesitésével sziinik meg. A jelen szerzddéstdl Vallalkozo elallni, vagy azt felmondani
kizar6lag ismételt sulyos szerzOdésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
stlyos szerzddésszegés elharitdsara 30 napos pothataridovel felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendeld ezen hataridén beliill nem sziintette meg a szerz0désszegd
helyzetet.
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2. A Megrendeld a mindenkor hatdlyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklas
nélkiil barmikor eldllni vagy a szerzddést felmondassal megsziintetni a mindenkori
Ptk. vonatkozé elszamolési szabalyainak a jelen szerzodésben foglalt eltérésekkel
torténd alkalmazdsa mellett, melyet meghaladéan az aldbbi szerzddésszegési
események bekovetkeztére hivatkozassal a jelen szerz0dést6l azonnali hatallyal
elallhat, illetve a a szerzddés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzédést
azonnali hataly felmondéassal —megszilintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzOdésszegést kovet el vagy az alabbi szerzddésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiilondsen,

a) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt
all;

b) aszerzdést a Vallalkozo stilyosan megszegi az alabbiak szerint:

- Ha Vallalkozé jelentésen ¢és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesit,
félbehagyja a munkakat, Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
illetve barmilyen méis modon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben
rogziti, és hataridd tlizésével felhivja a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha
Villalkozo a Megrendel6 altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden
elvarhato 1épést a szerzédésszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali
hatallyal felmondhatja a szerz8dést.

- Vallalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia a
helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia Megrendeldnek otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkozoket, amelyek hasznalata a munkak
befejezéséhez sziikséges, ¢és amelyekre a Megrendeld felmondasaban
utasitja.

3. Ezt a szerzddést csak irasban lehet felmondani vagy mddositani.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy — a

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerzodéstdl elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Villalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6d jogabdl eredd

Kbézbeszerzési munkarész 77.



KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

5. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerzddo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a

szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

7. A szerz6dés megsziinése esetén a felek egymadssal teljes korlien elszdmolnak, eléllas
esetén a Megrendelének nem sziikséges az altala kapott szolgaltatas egyidejii
visszaadasat felajanlania, a Felek egymaéssal a jelen szerzddés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszamolni. A szerzddés megsziinése esetén a Vallalkozo
koteles az altala birtokolt iratok hidnytalan és tételes ataddséara, valamint koteles
tevékenységérdl részletes irasbeli tajékoztatét adni. Vallalkozo koteles tovabba a
munkateriiletrdl levonulni. Ebben az esetben Megrendeld a munkak folytatasa
érdekében az ¢épitési teriileten 1évé eszkozoket, gépeket, allvanyokat és mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitdanyagot és elemeket megfeleld
ellenérték fejében felhasznalhatja.

8. Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznéalataval és birtoklasaval
kapcsolatos jogai a szerzOdés barmely okbdl valdé megsziinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, 6 pedig koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendelonek. Arra az esetre, ha Vallalkozo6 a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fiiz6d6 jogardl. Ebben az esetben a Megrendeld az épitési
teriiletet jogos oOnhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkozoket
eltavolittathatja, illetve azokat haszndlhatja, valamint a Vallalkoz6 és képviseldi
épitési teriiletre valo belépését megtagadhatja.

9. A szerzddo felek a szerzddést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével modosithatjak.
Nem mindsiil szerzédésmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszdmaban bekovetkezd
véltozas, tovabba a szerzOdéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozéas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett
fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden — vagy eldézetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

10. A szerz6dés modositasat megalapozo koriilménynek tekintendd az is, ha a szerzodés
teljesitése soran olyan objektum keriil eld, amelyr6l a kulturalis Orokségvédelmi
hatosag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhetd, hogy
az kulturalis 6rokségi értéknek mindsiil.
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XV. Egvyéb rendelkezések:

1. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandé
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddok, kiillondsen a Polgari
Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény, valamint a Kozbeszerzésekrdl szo6ld
2015. ¢évi CXLII. torvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6lo 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.

2. Megrendel6 a szerzodésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozot visszatartdsi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjaban foglalt esetet is).

3. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzodésben foglalt kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriild kart.

5. Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizarolagosan az aldbbiakat:

— akar megiizent, akar meg nem iizent hdbora és ellenségeskedés, megszallas,
idegen ellenség akcioi, mozgositas, rekviralas vagy embarg6

— nukledris lizemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkez6
nukleéris hulladékbol szarmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés,
vagy radioaktiv mérgez0 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a
robbanasveszélyes nuklearis lizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlo hatalomatvétel,
polgéarhéaborq,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a szallitd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

6. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsGsorban email-ben)
értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden
varhat6 id6tartamat.

7. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo
koteles torekedni a szerzddésbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére,
amennyire az ésszeriien elképzelhetd.
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8. Vallalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzdédésben hivatkozott
dokumentumok feliilvizsgélata soran kelld gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arrdl, hogy tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra,
hogy a vallalkoz6i dijat Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriild tobbletmunkakra
tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

9. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozé a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

10. Villalkoz6 az allamhaztartasrél sz6l6 2011, évi CXCV. torvény (Aht.) 41. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Aht. 2. (1)
bekezdés t) pontjaban hivatkozott, a nemzeti vagyonrol szé6lo 2011. évi CXCVI
torvény (Nvt.) 3§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atlathaté szervezetnek
minésiil, igy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan — és egyéb akadaly hianyaban —
jogosult a jelen szerzodés megkotésére.

11. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo - az atlathatosagi feltétel ellendrzéséhez
sziikséges, az Aht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg kiilon okiratba foglalt nyilatkozat (a tovabbiakban: Nyilatkozat)
tartalmazza.

12. Vallalkozé a jelen szerz6dés alairdsaval is tudomdsul veszi, és kifejezett
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megbizo az Aht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, az ott eldirt atlathatosagi feltétel teljesitésének ellendrzése céljabol, a
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. § -ban meghatarozott
adatokat kezelje.

13. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy képviseldje az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol rendelkezd 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése
alapjan koteles a jelen pontban hivatkozott, az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan
kiallitott nyilatkozatban foglalt barmely adat vagy tény valtozdsa esetén arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul, irdsban tajékoztatni.

14. Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, gy felek ezt elsdsorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerz6dé felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birésaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre.

Felek esetleges jogvitajuk elbirdlasara a Megrendeld székhelye szerinti birosag
illetékességét kotik ki.

15. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:
— eljarast megindito felhivas
— kozbeszerzési dokumentumok
— a nyertes ajanlattevd ajanlata

— feleldsségbiztositasi kotvény masolata, valamint a dijfizetés teljesitését igazolo
dokumentum
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Jelen szerz6dés ........ oldalbol all, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd
példany Megrendel6t, ketté példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzodést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal és lizleti
érdekeikkel mindenben egyezdt irtak ala.

Kelt: Tiszavasvari, 2018, ..ottt

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata ......coiiiiiiiiiiiiiiiieiiiniiiieiiinieineconnconns

Dr. Fiilop Erik polgarmester

Megrendeld Villalkozo
Ellenjegyzo:
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VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

4. rész
Név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata,
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
képviseli: Dr. Filop Erik polgérmester, mint megrendeld

(tovabbiakban: Megrendeld),
szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja

bankszamlaszam:

adoszam: 15732468-2-15
telefonszam: 06/42 520 500
faxszam: 06/42 275 000

e-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

masrészrol: Név:
székhelye:
képviseli: mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),
adoszam:
szamlaszam:
cégjegyzékszam:
MKIK szam:
telefonszam:
faxszam:
e-mail cim:

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

Preambulum

. Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIIL térvény (a tovabbiakban:

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.

. Szerz8dd Felek megallapitjak, hogy a Megrendeld altal meghirdetett, ,,a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban”
cimii palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvaldsitasa” targyaban inditott
a Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL. torvény Harmadik rész, 115. §
szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkoz6 2018. 4prilis 26 -an
benytjtott a kozbeszerzés 4. rész tekintetében benytjtott ajanlataval elnyerte az épitési
beruhazas megvalositdsanak jogat.

. Jelen szerz6dés az eljarast meginditd felhivas, az ahhoz kapcsolodd Kozbeszerzés

Dokumentumok és a Vallalkozé Ajanlatdnak (tovabbiakban: ,,El0készitd Iratok™)
tartalma alapjan jott l1étre. Amennyiben ellentmondas mertiilne fel a Szerzédés €s az

Elokészito Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az Elokészitod Iratok rendelkezéseit
kell iranyadonak tekinteni.
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A szerzodés targya

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamt "Komplex energetikai fejlesztések

Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolddo €pitési beruhdzas megvaldsitasa.

A beruhazéasok keretében napelemek és hdszivattyuk keriilnek telepitésre az érintett

megvalositasi helyen.

. Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a kozbeszerzési eljaras soran,

kiilondsen az 4razatlan koltségvetésben és miiszaki leirdsban (tervek) meghatarozott
¢épitési munkak teljes korli kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott médon,
feltételekkel és dijért.

Megrendel6 a szerzddés alairasat kovetd 5 munkanapon belill az épitésre alkalmas
munkateriiletet atadja a Vallalkoz6 részére, melyrdl szerz6dd Felek jegyzokonyvet
vesznek fel.

A munkateriilet dtaddsa a Megrendeld vagy az altala megbizott személy, a miiszaki
ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

A kivitelezés teljesitésének véghatarideje 2018. oktober 15.

Az ajanlattevd ajanlataban .................. nap eldteljesitést vallat, igy a szerzddés
teljesitésének hatarideje: 2018............ooooiiiiiiil, mely idépont a szerzédésben
foglalt vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan, hiba és hidnymentes teljesitésével, a
sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerzdéskotés idopontjanak a szerz8dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindsiil.

5. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a szerzodésben foglalt hataridd eldtt is

jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, és a

Viéllalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

6. A hatariddt csak akadalyoztatas, vagy elrendelt potmunka, illetéleg elére nem lathato

tobbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozd rendelkezései az

iranyadoak.

. A szerz6désben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszdmolasra. A jelen pontban
rogzitett vallalkozéasi dijon tulmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hidnyz6 tobbletmunka elszamoldsdra a Vallalkoz6 nem jogosult. Az esetleges

tervmodositasbol adodd, vagy miszaki sziikségességbdl felmeriild pdtmunkakat és
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elére nem latott tobbletmunkakat (a tovabbiakban egyiittesen: potlolagos munkak) a
Villalkozo kizéarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irdsban

megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozo feltételei.

Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

. Megrendelé a beruhdzéds pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazati forrasbol
biztositja. Ajanlatkérd a targyi beszerzést utdfinanszirozassal kivanja elszdmolni. A
tamogatas intenzitasa 100 %

Szerz6do Felek 1115110 J P Ft, azaz
............................................................. forint  vallalkozdsi  dijban
allapodnak meg. A véllalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a
Vallalkoz6 egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem Iéphet fel a
Megrendeldvel szemben.

. Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idotartama alatti arvaltozasbol ered6 vallalkozoi

kockazatot, vallalkoz6i hasznot, valamint a dokumentacidoban, az atadott
engedélyekben, szakhatdsagi allasfoglalasokban (amennyiben az érintett beruhdzasra
iranyado) és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositdsdhoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez
sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozéasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij
alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozd kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

. Az ajanlati dokumentacidban ¢€s az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges

elmaradasa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre esd vallalkozoi
dijra. Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzddésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy érat, akkor a szerz6dd felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

5. A Vallalkozo eldleget igényelhet, de az eldleg igénylése nem kotelezo.

6.

A Vallalkoz6 kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld
mértéki, de legfeljebb 75 MFt 0sszeg eldlegként torténd kifizetését.
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kotelezod
mértéket meghaladéan és barmely més esetben is kikothetik eldleg nyujtasat a
szerzOdésben. Amennyiben Vallalkozo a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghalado
mértékli eldleget igényel annak mértékérdl az ajanlatdban nyilatkoznia kellett. A
Vallalkozo altal ajanlatdban megjelolt eléleg mértéke: .................... %

vagy A Villalkozoé nem élt az elSlegigénylés lehetdségével.®

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan max. a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25 % -anak megfeleld mértéki eldleg
igényt tud elfogadni.

8. Eldleg igénylése esetén az eldleget egyenld aranyban a részszamlakban ¢és a
végszamlaban koteles a Vallalkozo elszamolni, oly mddon, hogy az adott szamla
értekét az eldlegszdmla adott szdmlara esé szazalékos értékének ardnyaban koteles
csOkkenteni. Ilyen esetben Vallalkozonak minden benyujtott szamldn egyértelmiien
hivatkoznia kell az el6legszdmlara és annak az adott szamldban érvényesitett részére.

9. Villalkoz6 - az eldlegszdmlan felil - 3 db részszamla és a 1 db a végszamla
benyujtasara jogosult. A részszamlak egyenkénti Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25
%-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25 %-at nem haladhatja meg. A
részszamla az igazolt, tényleges -elOrehaladasi szint szdzalékos ardnyanak a
vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyezd 0sszegrdl nytjthato be.

10. A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden, Megrendeld miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést
igazolo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a végszamljat kiallitani. A
teljesitésigazolas a szadmla mellékletét képezi.

11. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irdanyado.

12. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési hataridovel torténik, banki atutalassal. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdése alapjan amennyiben a Vallalkozoként szerzédé fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A ¢és 32/B. § alkalmazand6 a kifizetés
teljesitése soran.

13. A szerz6dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

14. Szerz4do Felek egybehangzoan kijelentik, hogy jelen szerzddésre az addzas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatalya al4 tartozo kifizetések esetében a Vallalkozo altal kiallitott szadmla melléklete,
egy 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adodigazolds, amellyel a
Vallalkozo igazolja, hogy a nemzeti ado- és vamhatdsagnal nyilvantartott koztartozasa
nincs, vagy a Vallalkozé a kifizetés id6pontjadban szerepel a NAV honlapjan
megtekinthetd a ,, Koztartozasmentes Adozok Adatbazisaban™ [lasd kiilondsen: Art.
36/A.§ (6) bekezdését].

7 adott esetben kitdltendd
8 adott esetben alahuzando
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15. Megrendel? tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe

16.

17.

V.

V.

V1.

kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is:

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- az allamhdéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény,

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol,

- Az ado6zas rendjérdl szolo 2017. évi CL. torvény (Art)

- Az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény, (Afa tv.)

- az ¢épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezoi, €s

mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.

30.) Korm. rendelet

- A kifizetésre iranyado a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazd tamogatasok felhasznalasdnak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

A megvaldsitds pénziigyi fedezetét Megrendeld Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tdmogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Témogatasi
Szerzddést kotott.

A szamlakon minden esetben fel kell tlintetni a Szerzddés targyat, a palyazat azonosito
szamat és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendeld altal kért egyéb- elére jelzett- adatokat. Ennek hianyaban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szamla keltétdl szamitott 10 napon tal beérkez6 szamla
esetében — a szamlat a Megrendel6 visszakiildi a kibocsato részére, amely esetben a
Megrendeld késedelme kizart.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkoz6 nem teljesiti a dijazasa
irant igénye érvényesitéséhez a jelen szerz6désben és az irdnyado jogszabalyban eldirt
feltételeket.

Teljesités helve és munkateriilet:

Hanko Laszlo Zeneiskola 4440 Tiszavasvari, Bathori utca 1. Hrsz: 20/2

Teljesitési hatarido:

Munka ellenérzése:

Megrendeld miiszaki ellendre:

Villalkozo felelos miiszaki vezetdje: o
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Megrendeld altal ellenérzéssel megbizott személy:

VI11.Vallalkozo kotelezettségei:

1. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy jelen szerzddés mellékletét képezd miiszaki dokumentéciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint
Vallalkozo sajat felelosségére a kozbeszerzési eljaras sordn, a kozbeszerzeés szabalyai
szerint fellilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat megismerte.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka
szerzddésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informacidok
megadasat Megrendel6tdl a kdzbeszerzési eljards sordn, a kdzbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6tdl megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

3. Vallalkozo6 kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezdé helyszint megtekintette és a
kivitelezés, épitkezés megvaldsitasara alkalmasnak talalta.

4. Vallalkoz6 a II. pontban foglalt feladatat a Kozbeszerzési dokumentumokban a
miiszaki leirdsaban és benyujtott ajanlatdban foglalt tartalommal és meghatdrozott
moddon koteles elvégezni.

5. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet atadas
utan kezdheti meg, és egyben vallalja, hogy a miiszaki leirasban részletezett
munkalatokat hataridében teljesiti.

6. A Villalkoz6 feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartdsa, a hulladékok, -
munkateriileten torténd- deponalasa, illetve elszallitasa.

7. A Villalkozé a kivitelezés sordn a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koteles
eljarni.

8. Vallalkoz6 feladatat Megrendel0 utasitdsai szerint és érdekének megfelelden, a
Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

9. Villalkoz6 ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdél szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételével egyidejlileg
megnyitni az e-épitési naplot, azt a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden
folyamatosan vezetni. (Az épitési napld, ha az agazati szabalyozas lehetOséget ad ra
papir alapon is vezethetd)

10. Az e-épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §
(1) bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplo ellendrzése.

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan elsdsorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. Megrendeld
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kapcsolattartoja koteles az épitési naplot legalabb 8 naponta ellendrizni és a valaszolni,
illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.

12. Villalkozé a Megrendeld naplobejegyzéseire egy munkanapon beliil a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
naploban valaszolhatnak. Az épitési naplot az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

13. Vallalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaloival betartatja a
munkavédelemrdl szo6l6 jogszabalyokban foglaltak szerinti eldirdsokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatarsaira vonatkozdan, az 1993. évi XCIII. térvényben
meghatdrozott munkabiztonsadgi szaktevékenység végrehajtasaért, valamint a
munkavédelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok ¢€s szabvanyok betartasaért
kizarolag a Vallalkozé a felelds, és a Megrendeldvel szemben semmiféle igénye ¢és
kovetelése nem lehet e téren.

14. A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefiiggésben bekovetkezett balesetekért
Vallalkoz¢ a felelds, és Vallalkozo koteles azokat az érvényben 1évo eldirasok alapjan
bejelenteni és kivizsgalni.

15. Vallalkoz6 koteles gondoskodni baleset esetén munkatdrsai részére az
elsOsegélynyujtas targyi (mentdlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, sulyosabb
esetben a mentdk értesitésérol. Vallalkozo feladata megismertetni munkatarsaival az
atvett munkateriilet veszélyforrasait, valamint a veszélyek elleni védekezésmodjat és
eszkozeit. Az ismertetés megtartasarol Vallalkozo emlékeztetdt készit, melyet
Megrendeld és Vallalkozo is alair. A Vallalkoz6é munkatérsat ért baleset kivizsgéalasat -
a Vallalkozot terheld jelentési és nyilvantartasi kotelezettségének megtartdsaval -
Megrendeld és Vallalkoz6é munkavédelmi megbizottja kozdsen végzi.

16. A szerzddés targyanak teljesitéséhez sziikséges eszkozoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerti allapotban tartasa
a Vallalkozo feladatat képezik. Ezen szerszamokban, eszkozokben a szerzOdés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért Megrendeld kartéritést nem fizet, €s
semmilyen igénnyel, koveteléssel nem Iléphet fel Vallalkozé a Megrendeldvel
szemben.

17. Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfeleldség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.

18. A kivitelezés folyaman Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell szallitani. A
Villalkozo felel6s a munkateriilet rendjéért az alvallalkozoéi tekintetében is.

19. Villalkozé a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allo utakat ugy koteles
hasznalni, hogy azok karosoddsit megelézze. Az utakban bekovetkezett kart
haladéktalanul koteles a megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozd munkak
kivitelezése soran az altala, vagy vallalkozoi altal az utakban, csatorna-halozatban,
csovekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott mindennemii karért felel, és
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azokat koteles sajat koltségén a megrendeld altal eldirt modon és hataridon beliil
helyreallitani.

20. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordan alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

21. A bontasra keriild anyagok, szerkezetek Megrendeld eldzetes jovahagyasa utan,
hulladékként a Vallalkozé elszéllitja. Az elszéllitds lerakohelyi dijjal egyiitt
Vallalkoz6 kotelezettsége. A Vallalkozonak az épitési és bontéasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
kell eljarnia. Bontast igénylé munkaknal a kapcsolodo helyredllitast is el kell végezni.

22. Az épitési munka befejezését kdvetd egy héten beliil, az épitmény kdrnyezetébdl az
¢épittetének ¢€s a kivitelezének az épitési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitdanyagot és épitési segédeszkozoket el kell szallitania, a
kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotdban kell
atadnia, a kdrnyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.

23. A helyszinre szallitott anyagok, eszk6zok vonatkozdsaban a miiszaki 4tadas-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

24. Hibatlan teljesités esetén miszaki atadéas-atvételi jegyzokonyv késziil, melyet
Vallalkoz6 részérdl annak felelés miiszaki vezetdje, Megrendeld részérdl a miiszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir ald. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzOkonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerzddésszerii
teljesitéshez sziikséges munkak felsorolasat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothatariddk megjelolését, és a megjelolt személyek alairasat. A pdthataridd
id6tartaméra a Megrendel6t a jelen szerzddés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.

25. Vallalkozo a kivitelezés befejezését kovetden koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
iddpontjardl a Megrendel6t 8 nappal kordbban irasban értesiteni. A miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkoz6 koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az épitési munkak megvaldsitasat igazoldo dokumentumokat: felelds miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkoz6 mindségi tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati €és karbantartasi itmutatdkat, jotallasi és garancialis
dokumentumokat, a megvalosulasi dokumentaciét 2 db nyomtatott példanyban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerz0dés targyanak a rendeltetésszerii
¢s biztonsagos hasznalatdhoz sziikséges.

Megrendeld vallalja, hogy a Vallalkozé altal kitlizétt idopontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatasa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosagok részvételét biztositja. A miszaki atadas-atvételrdl 3 példanyban
jegyzokonyvet kell felvenni.

26. A készre jelentés és a teljesitésigazolas kiadasaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.
135. §-ban foglaltakat is.
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27. Vallalkozo a feleldsségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot eldkésziteni és a Megrendelonek atadni, amelyek a tdmogatas
lehivasdhoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Iranyitd Hatdsag a projekt zarasaig illetve a fenntartasi idészak
végéig eldirja.

28. Villalkoz6 a projekt sikeres zarasatdl a monitoring idoszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvaldsitott épitési beruhdzassal kapcsolatos esetekben.

29. Villalkozo a szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast meginditdo felhivds Miszaki ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

30. A Vallalkozoként szerz6do fél a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket.

31. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

32. Vallalkozo koteles minden intézkedést megtenni a szerzddésben vallalt hataridék
betartdsa, a munka eldrehaladdsanak gyorsitdsa érdekében, tigymint eréforrasok
novelése, 1étszdm ndvelése, tobb miiszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.

33. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

34. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Viéllalkozo véllalja, hogy az alvéllalkozoval kotott szerzddésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatés

10-10%-4t elér6 biztositékot kot ki.

35. Vallalkozo kijelenti, hogy tudomasa van arrol, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozo6i
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvéllalkozoknak a szerzddés teljesitésében valo részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébol.

36. Vallalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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37. A kilfoldi adoilletéségi  Vallalkozo koteles a szerzOdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtdol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

38. A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétellelt kovetden szall 4t a Megrendeldre,
de a beépitett ¢épitdanyagokon ¢&s berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa
szallitolevéllel torténik. Mind a széllitds, mind a helyszini tarolds a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartozik.

39. A haldzatra termeld napelemes rendszerhez Vallalkozo elkésziti a halozati engedélyes
altal jovahagyott csatlakozasi dokumentaciot.

40. Valamennyi beépitésre keriild épitési termék vonatkozasdban elvards a miiszaki
teljesitmény igazolasa a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

41. A Dbeszerezni kivant eszkozoknek meg kell felelniiik a vonatkozd eurdpai
iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kornyezetvédelmi eldirasoknak. egyaltalan

VIII. Megrendelo jogai és Kotelezettségei:

1. Megrendel6é Vallalkozo szerzOdésszerli teljesitése esetén a jelen szerzodésben
meghatéarozott dij Vallalkozé részére torténd megfizetésére koteles.

2. Adott esetben a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és vizvételezési
lehetdséget Megrendeld térités ellenében biztositja a Vallalkozonak.

3. Megrendelé koteles biztositani a feladat elldtdsdhoz sziikséges munkatarsak
elérhetdségét az eldzetesen egyeztetett iddpontokban.

4. Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy, a Vallalkozé
tevékenységét €s munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult
ellendrizni.

5. A Megrendeldként szerz6do fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

6. Megrendel6 koteles dokumentélni a szerzddés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni €s dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés sordn figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.
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7.

megvalositasa.
Megrendeld koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfeleléen atadni a Vallalkozo
részére. A munkateriilet 4tadas-atvételét jegyzOkonyvben kell dokumentalni, az
atadas-atvételét soran tapasztalt 6sszes kortiilményt rogziteni.

Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevoként szerzodo fél szerzodéses kotelezettségét stilyosan megszegte és ez a
szerzOdés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzodés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését okozta.

Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkoz6é bevonasara,
csak akkor, ha a szerzddéskotést megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt.

. Alvallalkozok kozremiikodése:

. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvéllalkozoéi

teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvallalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg,
hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébol.

. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozo nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzédés

értékének (sajat teljesitésének) 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikodot.
Ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozd a
Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvéallalkozoi minden tevékenységéért
és cselekedetéért.

A Villalkozo legkésdbb a szerzddés megkdtésének idOpontjdban majd — a késdbb
bevont alvéllalkozok tekintetében — a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles
elézetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, €s — ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az
érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkoz6 nem all a megeldzd kozbeszerzési eljaradsban eldirt kizar6 okok
hatalya alatt.

A Villalkozo6 a teljesitéshez az alkalmassagdnak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben €s modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassadg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
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helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevo gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértéki moédon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6do
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5. A Villalkozo6 személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben valtozhat.

6. A Viallalkoz6 az altala végzett munka teljesitése soran teljes kori kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felrohatéan keletkeztek. Az alvallalkozo(k)kal csak a Vallalkozo all
jogviszonyban ¢és tevékenységiikért kizdrdlagosan a Vallalkoz6 a felelds. Vallalkozo a
jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért kartéritési feleldosséggel
tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelos minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

X. A felek képviseloi:

A Villalkozo intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:

beosztasa:

értesites cime:

telefon/telefax szama:

A Megrendeld intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
értesités cime:

telefon/telefax szama: Tel.: Telefax: -

Szerzddo felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladéktalanul tajékoztatjak egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattartd
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzddéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzédés modositasara, €és a
szerz6dés megsziintetésére, illetve olyan utasitids atadas-atvételére, amely kozvetleniil
a targyi szerzddés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.
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Szerz6d¢ felek rogzitik, hogy egymdas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax tutjan - kell
eszk6zolni, amely akkor tekinthetd szabalyszerlinek, ha a kapcsolattartdé személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax Utjan torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arrol automatikus vagy kifejezett visszaigazolds érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkez6 bizonyitasaig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kdvetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek:

. Jotallas:

Ajénlattevét a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes kori jotallasi kotelezettség
terheli a muszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdddden.
Ajénlattevd jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a
felhasznalt anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort,
a vallalkoz¢6 az éltala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért
felelOs.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkdban, Vallalkoz6 koteles azonnal és
sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy
az ilyen hiba altal a munkéban okozott barmilyen kart.

Ajénlattevd a miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetd altala vallalt idejii teljes kori
jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvaldsitott 1étesitményekre.

Ajanlattevl az altala végzett, a szerz0dés targyaban meghatarozott munkékra teljes
kortien értendd (€pitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkékra, szallitott
berendezésekre, eszkozokre, anyagokra, stb.) szavatossagi kotelezettség terheli. A
szavatossag idOtartama a miikodést nem gatld hiba- és hianymentes miiszaki atadas-
atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) a 12/1988. (XII. 27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet mellékleteiben irt munkdkra az ott rogzitett idotartam.

Napelemek esetén:
Szerkezeti garancia (jotallas): 5 év
Teljesitmény garancia Jotallas): 12 év (90%) / 25 év (80%)

Hoszivattytk esetén min. 1 év ill. ha annak feltételei fennallnak a termék
gyartoja/forgalmazdja altal vallalt kedvezdbb jotallasi
id6tartam.

Megrendel6 a jotallas alapjan eléforduld barmilyen hianyossag felmertilését kovetén
azonnal értesiti a Vallalkozét. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetden a
Villalkozo6 koételes 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.
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Ha az értesitést kovetden a Vallalkozdo nem hozza helyre a hibat a Megrendeldnek a
fenti hataridon beliil, jogdban 4ll a hibdk kijavitasat az adott szerkezet kijavitasat
szakiranytan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkoz6 kockazatara, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitand azon jogait, melyeket
a Megrendel? a szerzodés értelmében a Vallalkozoval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jotallasi idon beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell allnia.

3. Kotbér:

Késedelmi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, gy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfeleld Osszegli. A
késedelmi kotbér 6sszegének felso hatara a teljes netto ellenérték 15 %-a.

Meghitsulasi kétbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzddésben meghatirozottak szerint, ugy a Megrendeld meghiusulasi
kotbérre jogosult. A meghiusulasi kotbér 0sszege a nettd szerzédéses ellenérték 20%-
a.

Szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a kotbér Osszegét az
esedekes vallalkozasi dijba a Vallalkozd részére megkiildott irasbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitds alkalmazasahoz a Vallalkoz6 jelen szerzddés
alairasaval hozzajarul. A kotbér visszatartasa a Vallalkoz6t nem mentesiti a
szerzOdésszerl teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kdra nem mertilt fel. Megrendel6 a kotbért
meghaladdo  kéarat 1s érvényesitheti Vallalkozoval szemben, valamint a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendeld kotbér-, illetve a szerzOdésszegésbol fakadd egyéb
igényét az eléviilési hataridon beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerzédésszegésrdl —
késedelmes teljesitésrdl - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

Xl1.Felelosségbiztositas:

Villalkozo tevékenységével 0sszefiiggd, illetve a szerzddés teljesitése soran keletkezd
karok megtéritéséért a Vallalkozo teljes Kkartéritési felelosséggel tartozik. A
Villalkozonak rendelkeznie kell a jelen szerzddésben meghatarozott feladatra
vonatkozoan megkotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel idépontjaig
terjedd iddtartamra szolo, legalabb 10 millio forint/év és 5 millio Ft/karesemény
mértékli C.A.R. (ContractorsAllRisk) 0sszkockézati rendszerli, vagy ezzel
egyenértékii €pités-szerelési feleldsségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért wvalo feleldsségre is. A
felelosségbiztositas meglétét igazold kotvényt a Megrendeld kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Villalkozo koteles a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositast jelen szerzddés
teljesitésének id6tartama alatt fenntartani.
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XIIl. Adatszolgaltatas:

1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
az lizleti titokkd mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil.

2. Felek jelen szerzddéssel, illetve annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudomaésukra jutott
minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik fél
elozetes, irasbeli hozzajarulasa hianyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. A Vallalkozé a birtokaba kertilt
informaciokat kizardlag a jelen szerzédésben meghatdrozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

3. Szerzddd felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés tekintetében a tdmogatést
nyujté és az abban kdzremiikddo szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.

XIV. A szerzodés megsziintetése, modositasa:

1. A jelen szerzddés hatdrozott idore jon létre €s elsdsorban a vallalt feladatok
teljesitésével sziinik meg. A jelen szerzddéstdl Vallalkozo elallni, vagy azt felmondani
kizardlag ismételt sulyos szerzOdésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
stlyos szerzOdésszegés elharitdsara 30 napos pothataridével felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendeld ezen hataridén beliill nem sziintette meg a szerz6désszegd
helyzetet.

2. A Megrendel6 a mindenkor hatalyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklas
nélkiil barmikor elallni vagy a szerzddést felmondéassal megsziintetni a mindenkori
Ptk. vonatkozé elszamolési szabalyainak a jelen szerzOdésben foglalt eltérésekkel
torténd alkalmazasa mellett, melyet meghaladoan az aldbbi szerzédésszegési
események bekovetkeztére hivatkozassal a jelen szerz6dést6l azonnali hatallyal
elallhat, illetve a a szerzddés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzddést
azonnali hatdly felmondéassal megsziintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzOdeésszegeést kovet el vagy az alabbi szerzddésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiilondsen,

a) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve
végelszamolas alatt all;

b) a szerzOdést a Vallalkoz6 sulyosan megszegi az aldbbiak szerint:
-Ha Villalkoz6 jelentdsen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesit,
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félbehagyja a munkakat, Megrendel0 indokolt utasitasinak nem tesz
eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzodésben foglalt
kotelezettségét, Megrendeld a szerzodésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben
rogziti, és hataridd tlizésével felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére.
Ha Vallalkozo a Megrendeld altal megszabott hatdridéig nem tesz meg
minden elvarhaté 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést.

- Villalkozo6 fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia
a helyszinrdl, a munkatertiletet at kell adnia Megrendeldnek otthagyva
mindazokat az anyagokat ¢és eszkozoket, amelyek hasznalata a munkdk
befejezéséhez sziikséges, és amelyekre a Megrendeld felmondasaban
utasitja.

3. Ezt a szerzddést csak irasban lehet felmondani vagy moddositani.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogébol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerzdd6 fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a

szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

7. A szerz6dés megsziinése esetén a felek egymassal teljes kortien elszamolnak, elallas
esetén a Megrendeldnek nem sziikséges az altala kapott szolgaltatds egyidejli
visszaadasat felajanlania, a Felek egymassal a jelen szerzédés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszamolni. A szerzddés megsziinése esetén a Vallalkozo
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koteles az altala birtokolt iratok hianytalan és tételes ataddséara, valamint koteles
tevékenységérol részletes irasbeli tdjékoztatét adni. Vallalkoz6 koteles tovabba a
munkateriiletrdl levonulni. Ebben az esetben Megrendeld a munkak folytatasa
érdekében az épitési teriileten 1évé eszkozoket, gépeket, allvanyokat €s mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitdanyagot és elemeket megfeleld
ellenérték fejében felhasznalhatja.

8. Villalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznalataval ¢és birtoklasaval
kapcsolatos jogai a szerzdédés barmely okbol vald megsziinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, 6 pedig koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendelének. Arra az esetre, ha Vallalkozé a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fliz6d6 jogarol. Ebben az esetben a Megrendeld az épitési
terliletet jogos Onhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkdzoket
eltavolittathatja, illetve azokat hasznalhatja, valamint a Vallalkozo és képviseldi
¢pitési teriiletre valo belépését megtagadhatja.

9. A szerzddo felek a szerzddést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével mddosithatjak.
Nem mindsiil szerzédésmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamdban bekdvetkezd
valtozéds, tovabba a szerzddéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett
fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden — vagy eldzetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

10. A szerzédés modositasat megalapozo koriilménynek tekintendd az is, ha a szerzodés
teljesitése soran olyan objektum keriil eld, amelyrél a kulturalis orokségvédelmi
hatosag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhetd, hogy
az kulturalis 6rokségi értéknek mindsiil.

XV.Egvéb rendelkezések:

1. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazando
hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk, kiilonosen a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény, valamint a Kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIIL. torvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolo 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.

2. Megrendel6 a szerzédésben meghatarozott ¢épitdipari Kkivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozét visszatartasi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjaban foglalt esetet is).

3. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.
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4.

10.

11.

megvalositasa.
Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmertiilo kart.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladod koriilményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizarolagosan az alabbiakat:

— akar megiizent, akar meg nem {iizent haboru ¢és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akciodi, mozgositas, rekviralas vagy embarg6

— nukledris izemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabdl keletkezd nuklearis
hulladékbol szadrmazo6 ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv mérgezé robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbandsveszélyes nukledris lizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlo hataloméatvétel, polgarhéboru,

— zendiilés, tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a szallitd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadéalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsésorban email-ben)
értesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden
varhat6 iddtartamat.

. Ha vis maior koriilmény bekodvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo

koteles torekedni a szerzddésbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére,
amennyire az ésszeriien elképzelhetd.

Villalkozo kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzodésben hivatkozott
dokumentumok feliilvizsgélata sordn kelld gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arr6l, hogy tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra,
hogy a vallalkoz6i dijat Vallalkozd az esetlegesen felmeriild tobbletmunkakra
tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkozo az allamhéztartasrol szol6 2011, évi CXCV. torvény (Aht.) 41. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Aht. 2. (1)
bekezdés t) pontjaban hivatkozott, a nemzeti vagyonrol szélo 2011. évi CXCVI
torvény (Nvt.) 3§ (I) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atlathatd szervezetnek
minésiil, igy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan — és egyéb akadaly hianyaban —
jogosult a jelen szerzddés megkotésére.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozd6 - az 4atlathatosagi feltétel
ellendrzéséhez sziikséges, az Aht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerz6dés
alairasaval egyidejlileg kiilon okiratba foglalt nyilatkozat (a tovéabbiakban:
Nyilatkozat) tartalmazza.
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12.

13.

14.

megvalositasa.
Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval is tudomasul veszi, és Kkifejezett
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megbizo az Aht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, az ott eloirt atlathatosagi feltétel teljesitésének ellendrzése céljabol, a
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. § -ban meghatarozott
adatokat kezelje.

Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy képviseldje az allamhaztartdsrol szold torvény
végrehajtasardl rendelkezé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (Ia) bekezdése
alapjan koteles a jelen pontban hivatkozott, az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan
kiallitott nyilatkozatban foglalt barmely adat vagy tény valtozésa esetén arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul, irdsban tajékoztatni.

Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, ugy felek ezt els6sorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerz6dé felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birdsaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre.

Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlasara a Megrendeld székhelye szerinti birosag
illetékességét kotik ki.

15 Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:

— eljarast megindit6 felhivas
— kozbeszerzési dokumentumok
— a nyertes ajanlattevo ajanlata

— feleldsségbiztositasi kdtvény masolata, valamint a dijfizetés teljesitését igazolo
dokumentum

Jelen szerzOdés ........ oldalbol 4ll, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd
példany Megrendel6t, kettd példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzOdést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal és lizleti
érdekeikkel mindenben egyez6t irtak ala.

Kelt: Tiszavasvari, 2018, ... ..o,

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata .....cciiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiieceencenns

Dr. Fiilop Erik polgarmester
Megrendeld Villalkozo

Ellenjegyzo:
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VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

S. rész
Név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata,
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
képviseli: Dr. Filop Erik polgérmester, mint megrendeld

(tovabbiakban: Megrendeld),
szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja

bankszamlaszam:

adoszam: 15732468-2-15
telefonszam: 06/42 520 500
faxszam: 06/42 275 000

e-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

masrészrol: Név:
székhelye:
képviseli: mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),
adoszam:
szamlaszam:
cégjegyzékszam:
MKIK szam:
telefonszam:
faxszam:
e-mail cim:

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

Preambulum

. Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.

. Szerz6do Felek megallapitjak, hogy a Megrendeld altal meghirdetett, ,,a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban”
cimi palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvalositasa” targyaban inditott
a Kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIII. torvény Harmadik rész, 115. §
szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkozo 2018. aprilis 26 -an
benytjtott a kdzbeszerzés 5. rész tekintetében benytjtott ajanlataval elnyerte az épitési
beruhdzas megvaldsitasanak jogat.

. Jelen szerz6dés az eljarast megindit6 felhivas, az ahhoz kapcsolodd Kozbeszerzés

Dokumentumok ¢és a Vallalkozd Ajanlatdnak (tovabbiakban: ,,El0készitéd Iratok™)
tartalma alapjan jott 1étre. Amennyiben ellentmondés meriilne fel a Szerzddés és az
Elokészito Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az ElOkészito Iratok
rendelkezéseit kell iranyadonak tekinteni.
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A szerzodés targya

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamt "Komplex energetikai fejlesztések

Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas megvalodsitasa.

A beruhazasok keretében napelemek keriilnek telepitésre az érintett megvaldsitasi

helyen.

. Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a kozbeszerzési eljaras soran,

kiilondsen az 4razatlan koltségvetésben és miiszaki leirdsban (tervek) meghatarozott
¢épitési munkak teljes korli kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott médon,
feltételekkel és dijért.

Megrendel6 a szerzddés alairasat kovetd 5 munkanapon belill az épitésre alkalmas
munkateriiletet atadja a Vallalkoz6 részére, melyr6l szerz6dé Felek jegyzokonyvet
vesznek fel.

A munkateriilet dtaddsa a Megrendeld vagy az altala megbizott személy, a miiszaki
ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

A kivitelezés teljesitésének véghatarideje 2018. oktober 15.

Az ajanlattevd ajanlataban .................. nap eldteljesitést vallat, igy a szerzddés
teljesitésének hatarideje: 2018............ooooiiiiiiil, mely idépont a szerzédésben
foglalt vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan, hiba és hidnymentes teljesitésével, a
sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerzdéskotés idopontjanak a szerz8dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindsiil.
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a szerzddésben foglalt hataridd el6tt is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkét atvenni, és a

Viéllalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

. A hatdrid6t csak akadalyoztatéds, vagy elrendelt potmunka, illetéleg elére nem lathato

tobbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései az

iranyadoak.

. A szerzédésben meghatirozott munkéanak a tervtdl részben eltéré tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszdmolasra. A jelen pontban
rogzitett vallalkozéasi dijon tulmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hidnyz6 tobbletmunka elszamoldsdra a Vallalkoz6 nem jogosult. Az esetleges

tervmodositasbol adodd, vagy miszaki sziikségességbdl felmeriild pdtmunkakat és
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elére nem latott tobbletmunkakat (a tovabbiakban egyiittesen: potlolagos munkak) a
Villalkozo kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irasban

megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozo feltételei.

Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

Megrendeld a beruhdzas pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazati forrasbol
biztositja. Ajanlatkéro a targyi beszerzést utéfinanszirozassal kivanja elszamolni. A
tamogatas intenzitasa 100 %

Szerz6do Felek 11151 10 TP PN Ft, azaz
............................................................. forint  vallalkozési  dijban
allapodnak meg. A vallalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a
Vallalkozo egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem léphet fel a
Megrendeldvel szemben.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhéazas idGtartama alatti arvaltozasbol eredo vallalkozoi
kockazatot, wvallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott
engedélyekben, szakhatdsagi allasfoglalasokban (amennyiben az érintett beruhdzasra
iranyado) és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositdsdhoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez
sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozéasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij
alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozo kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajanlati dokumenticioban €s az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradésa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre es6 vallalkozoi
dijra. Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy érat, akkor a szerzddd felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A Vallalkozo6 eldleget igényelhet, de az eldleg igénylése nem kotelezo.

A Vallalkoz6 kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld
mértéki, de legfeljebb 75 MFt 0sszeg eldlegként torténd kifizetését.
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kotelezd
mértéket meghaladéan és barmely mas esetben is kikothetik eldleg nyujtasat a
szerzOdésben. Amennyiben Vallalkozd a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghalado
mértékii eléleget igényel annak mértékérél az ajanlataban nyilatkoznia kellett. A
Villalkozo altal ajanlatdban megjelolt eléleg mértéke: .................... % 9

vagy A Vallalkozé nem élt az elSlegigénylés lehetdségével.t”

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan max. a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25 % -anak megfelel6 mértéki eldleg
igényt tud elfogadni.

8. Eldleg igénylése esetén az eldleget egyenld ardanyban a részszamldkban és a
végszamldban koteles a Vallalkoz6 elszdmolni, oly mdédon, hogy az adott szdmla
értekét az eldlegszamla adott szamlara esd szézalékos értékének ardnyaban koteles
csokkenteni. Ilyen esetben Vallalkozénak minden benyujtott szamlan egyértelmiien
hivatkoznia kell az el6legszamléra és annak az adott szdmlaban érvényesitett részére.

9. Villalkoz6 - az eldlegszamlan felil - 3 db részszamla és a 1 db a végszamla
benyujtasara jogosult. A részszdmlak egyenkénti 0sszege a teljes ellenszolgéltatas 25
%-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25 %-at nem haladhatja meg. A
részszamla az igazolt, tényleges eldrehaladasi szint szdzalékos ardnyanak a
vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyezd 0sszegrdl nyljthato be.

10. A Vallalkoz6 a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden, Megrendeld miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést
igazold teljesitésigazolas kiallitdsat kovetden jogosult a végszamlajat kiallitani. A
teljesitésigazolas a szdmla mellékletét képezi.

11. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irdnyado.

12. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési hataridovel torténik, banki atutalassal. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdése alapjan amennyiben a Vallalkozoként szerz6dd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandd a kifizetés
teljesitése soran.

13. A szerz6dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

14. Szerz6do6 Felek egybehangzodan kijelentik, hogy jelen szerz6désre az addzas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megéllapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatalya ala tartozo kifizetések esetében a Vallalkozo altal kiallitott szamla melléklete,
egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egylittes addigazolas, amellyel a
Villalkozo igazolja, hogy a nemzeti ad6- és vamhatosagnal nyilvantartott koztartozasa
nincs, vagy a Vallalkoz6 a kifizetés iddpontjaban szerepel a NAV honlapjan

9 adott esetben kitdltendd
10 adott esetben alahtizand6
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16.

17.

V.

V.

V1.

megvalositasa.
megtekinthetd a ,, Kéztartozasmentes Adozok Adatbazisaban” [lasd kiilondsen: Art.
36/A.§ (6) bekezdését].

. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe

kell venni az alabbi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket is:

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- az allamhdéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény,

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrél sz6lo torvény
végrehajtasarol,

- Az ado6zas rendjérdl szolo 2017. évi CL. torvény (Art)

- Az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény, (Afa tv.)

- az ¢épitési beruhazasok, valamint az €épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezoi, €s

mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.

30.) Korm. rendelet

- A kifizetésre iranyado a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazo6 tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

A megvaldsitds pénziigyi fedezetét Megrendeld Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tdmogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Témogatasi
Szerzddést kotott.

A szamlakon minden esetben fel kell tiintetni a Szerzddés targyat, a palyazat azonosito
szamat és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendeld altal kért egyéb- elore jelzett- adatokat. Ennek hidnyaban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szdmla keltétdl szamitott 10 napon tal beérkezd szdmla
esetében — a szamlat a Megrendel6 visszakiildi a kibocsato részére, amely esetben a
Megrendeld késedelme kizart.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkoz6 nem teljesiti a dijazdsa
irant igénye érvényesitéséhez a jelen szerzédésben €s az iranyado jogszabalyban eldirt
feltételeket.

Teljesités helye és munkateriilet:

Térségi Szolgaltatd Haz 4440 Tiszavasvari, Ady Endre utca 8. Hrsz: 2866

Teljesitési hatarido:

Munka ellenorzése:

Megrendeld miiszaki ellendre:
Villalkozo felelos miiszaki vezetdje: o
Megrendel§ altal ellendrzéssel megbizott személy:
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VI11.Vallalkozo kotelezettségei:

1.

Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzodés mellékletét képezd miiszaki dokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint
Villalkozo sajat felel0sségére a kozbeszerzési eljards soran, a kdzbeszerzés szabalyai
szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte.

. Véllalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka

szerzOdésszerli teljesitésé¢hez sziikséges tovabbi dokumentumok, informacidk
megadasat Megrendel6tdl a kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6tdl megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezd helyszint megtekintette és a
kivitelezés, épitkezés megvaldsitadsara alkalmasnak talalta.

Vallalkozé a II. pontban foglalt feladatat a Kozbeszerzési dokumentumokban a
miszaki leirasaban és benyujtott ajanlatdban foglalt tartalommal és meghatarozott
moddon kdteles elvégezni.

Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet dtadas
utdn kezdheti meg, és egyben véllalja, hogy a miiszaki leirdsban részletezett
munkalatokat hataridben teljesiti.

A Villalkoz6 feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartdsa, a hulladékok, -
munkateriileten torténd- deponalasa, illetve elszallitasa.

. A Villalkozé a kivitelezés sordn a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koteles

eljarni.

Villalkozo feladatdit Megrendeld utasitdsai szerint €s érdekének megfelelden, a
Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

Villalkoz6 ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételével egyidejlileg
megnyitni az e-épitési napldt, azt a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
folyamatosan vezetni. (Az épitési napld, ha az agazati szabalyozas lehetOséget ad ra
papir alapon is vezethetd)

10. Az e-¢épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §

(1) bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplo ellendrzése.

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,

koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kdotelesek egymassal kozolni.
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Villalkozoval. Megrendeld
kapcsolattartoja koteles az €épitési naplot legalabb 8 naponta ellendrizni €s a valaszolni,
illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.
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12. Véllalkoz6 a Megrendeld naplobejegyzéseire egy munkanapon beliill a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
naploban valaszolhatnak. Az épitési naplot az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

13. Vallalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaloival betartatja a
munkavédelemrol szo6l6 jogszabalyokban foglaltak szerinti eldirasokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatérsaira vonatkozoan, az 1993. évi XCIII. térvényben
meghatarozott munkabiztonsagi szaktevékenység végrehajtasaért, valamint a
munkavédelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok és szabvanyok betartasaért
kizardlag a Vallalkozé a felelds, és a Megrendel6vel szemben semmiféle igénye és
kovetelése nem lehet e téren.

14. A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefliggésben bekovetkezett balesetekért
Villalkozo a felelds, és Vallalkozo koteles azokat az érvényben 1évo eldirdsok alapjan
bejelenteni és kivizsgalni.

15. Vallalkoz6  koteles gondoskodni  baleset esetén munkatarsai részére az
elsdsegélynyujtas targyi (mentdlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, sulyosabb
esetben a mentdk értesitésérdl. Vallalkozo feladata megismertetni munkatarsaival az
atvett munkateriilet veszélyforrdsait, valamint a veszélyek elleni védekezésmodjat és
eszkozeit. Az ismertetés megtartdsarol Vallalkozd emlékeztet6t készit, melyet
Megrendeld és Vallalkozo6 is alair. A Vallalkozé munkatarsat ért baleset kivizsgalasat
- a Vallalkozot terheld jelentési és nyilvantartasi kotelezettségének megtartasaval -
Megrendeld és Vallalkozo munkavédelmi megbizottja kozdsen végzi.

16. A szerzddés targyanak teljesitéséhez sziikséges eszkozoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerii allapotban tartasa
a Vallalkozo feladatat képezik. Ezen szerszdmokban, eszkozokben a szerzédés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért Megrendeld kartéritést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, koveteléssel nem léphet fel Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben.

17. Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfeleléség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.

18. A kivitelezés folyaman Vallalkoz6 kdteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell szallitani. A
Villalkozo felelés a munkateriilet rendjéért az alvéallalkozoi tekintetében is.

19. Vallalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allo utakat gy koteles
hasznalni, hogy azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart
haladéktalanul koteles a megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozd munkak
kivitelezése soran az altala, vagy vallalkoz6i altal az utakban, csatorna-halozatban,
csovekben, vezetékekben, illetve kozmuivekben okozott mindennemu karért felel, és
azokat koteles sajat koltségén a megrendeld altal eldirt moédon és hataridon beliil
helyreallitani.
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21.
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23.

24,

25.
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27.
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Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordn alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfelelden
alkalmazza.

A bontasra keriil6 anyagok, szerkezetek Megrendeld eldzetes jovahagyasa utan,
hulladékként a Vallalkozé elszallitja. Az elszallitds lerakohelyi dijjal egytitt
Villalkozo6 kotelezettsége. A Vallalkozénak az €pitési €s bontéasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai szerint
kell eljarnia. Bontast igénylé munkaknal a kapcsolodo helyreallitast is el kell végezni.

Az épitési munka befejezését kovetd egy héten beliil, az épitmény kdrnyezetébdl az
épittetének ¢€s a kivitelezének az épitési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitdanyagot és épitési segédeszkozoket el kell szallitania, a
kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotaban kell
atadnia, a kornyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.

A helyszinre széllitott anyagok, eszkozok vonatkozasdban a miszaki atadas-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

Hibatlan teljesités esetén miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv késziil, melyet
Villalkoz6 részérdl annak felelds miiszaki vezetdje, Megrendeld részérdl a miiszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir alad. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzokonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerzOdésszerii
teljesitéshez sziikséges munkdk felsorolasat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothatariddk megjeldlését, €s a megjelolt személyek alairasat. A poéthataridd
id6tartamara a Megrendelot a jelen szerzddés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.

Villalkozo a kivitelezés befejezését kovetden koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
1dépontjardl a Megrendel6t 8 nappal kordbban irdsban értesiteni. A miiszaki atadas-
atvételi eljards megkezdéséhez a Vaillalkozo koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az épitési munkak megvaldsitasat igazoldo dokumentumokat: felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkozdé mindségi tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati ¢és karbantartdsi Utmutatokat, jotallasi és garancidlis
dokumentumokat, a megvaldosulasi dokumentaciot 2 db nyomtatott példanyban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzddés targyanak a rendeltetésszerti
¢s biztonsagos hasznalatdhoz sziikséges.

Megrendeld vallalja, hogy a Vallalkozé altal kitlizott idopontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatasa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosagok részvételét biztositja. A miszaki 4atadas-atvételrdl 3 példanyban
jegyzokonyvet kell felvenni.

A készre jelentés ¢€s a teljesitésigazolas kiadasaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.
135. §-ban foglaltakat is.

Villalkoz6 a felelosségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot eldkésziteni és a Megrendelonek atadni, amelyek a tamogatas
lehivasdhoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Iranyitd Hatosag a projekt zarasaig illetve a fenntartasi idszak
végeig eldirja.
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Viallalkozé a projekt sikeres zarasatol a monitoring iddszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvaldsitott €pitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.
Vallalkozd a szerzddés alairdsaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast meginditdo felhivas Miuszaki 1ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

A Vallalkozoként szerz0do fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket.

E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhato be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.

Vallalkozo koteles minden intézkedést megtenni a szerzédésben vallalt hataridék
betartdsa, a munka el0rehaladasanak gyorsitdsa érdekében, ugymint erdforrasok
novelése, 1étszam ndvelése, tobb miszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Villalkozo vallalja, hogy az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kot ki.

Villalkozo kijelenti, hogy tudomasa van arrol, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az
alvallalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenértékébol.

Villalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetdveé teszi ¢és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségli  Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A karvesz€ly viselése a miiszaki atadas-atvétellelt kovetden szall 4t a MegrendelOre,
de a beépitett épitdanyagokon ¢és berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
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tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa
szallitolevéllel torténik. Mind a széllitds, mind a helyszini tarolds a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartozik.

39. A halézatra termeld napelemes rendszerhez Vallalkozo elkésziti a halozati engedélyes

altal jovahagyott csatlakozasi dokumentaciot.

40. Valamennyi beépitésre keriild épitési termék vonatkozdsaban elvaras a miszaki

teljesitmény igazoldsa a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.

41. A beszerezni kivant eszkézoknek meg kell felelniiik a vonatkozdé eurdpai

iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kornyezetvédelmi eldirdsoknak. egyaltalan

VIII. Megrendelo jogai és kotelezettségei:

1.

Megrendeld Vallalkozd szerzddésszerli teljesitése esetén a jelen szerzédésben
meghatarozott dij Vallalkoz6 részére torténd megfizetésére koteles.

. Adott esetben a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia ¢és vizvételezési

lehetdséget Megrendeld térités ellenében biztositja a Véllalkozonak.

Megrendeld koteles biztositani a feladat ellatasdhoz sziikséges munkatarsak
elérhetségét az elozetesen egyeztetett idopontokban.

Megrendeld, illetve az 4ltala kijelolt szervezet vagy személy, a Villalkozé
tevékenységét ¢és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult
ellendrizni.

A Megrendeldként szerzddo fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés
teljesitésének ellendrzése soran az ¢épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) ¢és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

Megrendeld koteles dokumentélni a szerzddés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni €s dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerzodésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

. Megrendeld koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfeleléen atadni a Vallalkozé

részére. A munkateriilet atadéas-atvételét jegyzOkonyvben kell dokumentdlni, az
atadas-atvételét soran tapasztalt sszes koriilményt rogziteni.

. Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a nyertes

ajanlattevoként szerz6do fél szerzddéses kotelezettségét stilyosan megszegte €s ez a
szerzOdés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzodés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését okozta.
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9.

megvalositasa.
Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvéllalkozd bevonasara,
csak akkor, ha a szerzddéskotést megel6z0 kdzbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetéséggel élt.

. Alvallalkozok kozremiikodése:

. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozo6i

teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvallalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébdl.

. A teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozo6i szerzodés

értékének (sajat teljesitésének) 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikodot.
Ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartdsaért a Vallalkozd a
Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozéi minden tevékenységéért
és cselekedetéért.

A Vallalkozé legkésobb a szerzodés megkotésének idépontjadban majd — a késobb
bevont alvéllalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles
eldzetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, és — ha a megeldzd kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arr6l is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkozo nem 4ll a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok
hatalya alatt.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben ¢és médon kdoteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatdo be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 10j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevé gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli médon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6do
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

A Villalkozo6 személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben véltozhat.

A Villalkoz6 az altala végzett munka teljesitése soran teljes korti kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek
neki felrohatoan keletkeztek. Az alvallalkozo(k)kal csak a Vallalkozo all
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jogviszonyban ¢és tevékenységiikért kizardlagosan a Vallalkozo6 a felelds. Vallalkozo a
jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvéllalkoz6 tevékenységéért kartéritési feleldsséggel
tartozik, vagyis alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

X. A felek képviseloi:

A Villalkozo intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:

beosztasa:

értesités cime:

telefon/telefax szama:

A Megrendeld intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
értesités cime:

telefon/telefax szama: Tel.: Telefax: -

Szerzddo felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladéktalanul tajékoztatjak egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarto
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzOdéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzédés modositasara, €és a
szerz0dés megsziintetésére, illetve olyan utasitds atadas-atvételére, amely kozvetleniil
a targyi szerz6dés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax tutjan - Kell
eszk6zolni, amely akkor tekinthetd szabalyszeriinek, ha a kapcsolattartd személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossd, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolds érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkez6 bizonyitasaig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kovetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.
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XI. Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek:

1. Jotallas:

Ajanlattevét a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes kort jotallasi kotelezettség
terheli a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdédden.
Ajanlattevé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a
felhasznalt anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort,
a véllalkoz6 az altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért
felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkoz6
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozo kételes azonnal és
sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy
az ilyen hiba éltal a munkéban okozott barmilyen kart.

Ajénlattevé a miszaki atadas-atvétel lezarasat koveto altala vallalt ideji teljes kora
jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott 1étesitményekre.

Ajénlattevo az altala végzett, a szerz0dés targyaban meghatarozott munkakra teljes
korlien értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkdkra, szallitott
berendezésekre, eszkozokre, anyagokra, stb.) szavatossagi kotelezettség terheli. A
szavatossag id6tartama a milkodést nem gatld hiba- és hidnymentes miiszaki 4tadas-
atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) a 12/1988. (XIL 27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet mellékleteiben irt munkdkra az ott rogzitett idétartam.

Napelemek esetén:
Szerkezeti garancia (jotallas): 5 év
Teljesitmény garancia Jotallas): 12 év (90%) / 25 év (80%)

Megrendeld a jotallas alapjan eléforduld barmilyen hianyossag felmeriilését koveton
azonnal értesiti a Vallalkozét. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetoen a
Villalkozo6 koételes 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.

Ha az értesitést kovetden a Vallalkozé nem hozza helyre a hibat a Megrendelonek a
fenti hataridon beliil, jogaban all a hibak kijavitasat az adott szerkezet kijavitasat
szakiranyuan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkozo6 kockazatéra, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitand azon jogait, melyeket
a Megrendel6 a szerzddés értelmében a Vallalkozdval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jotallasi idon beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell 4llnia.

2. Kotbér:

Késedelmi kotbér: amennyiben a Véllalkozé — olyan okbdl, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, igy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfelelé Osszegli. A
késedelmi kotbér 6sszegének felso hatara a teljes netto ellenérték 15 %-a.

Meghiusulasi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbdl, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzddésben meghatirozottak szerint, ugy a Megrendeld meghitsulasi
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kotbérre jogosult. A meghiusulasi kotbér 0sszege a nettd szerzédéses ellenérték 20%-
a.

Szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a kotbér dsszegét az
esedékes vallalkozési dijba a Vallalkozo részére megkiildott irdsbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitds alkalmazasahoz a Vallalkoz6 jelen szerzddés
alairasaval hozzajarul. A kotbér visszatartasa a Vallalkozét nem mentesiti a
szerz6désszerl teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. Megrendel6 a kotbért
meghaladd  kéarat is érvényesitheti Vallalkozoval szemben, valamint a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendeld kotbér-, illetve a szerzddésszegésbol fakado egyéb
igényét az eléviilési hataridon beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerzodésszegésrol —
késedelmes teljesitésrol - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

Xl1.Felelosségbiztositas:

Vallalkozo tevékenységével Osszefiiggo, illetve a szerzddés teljesitése soran keletkezd
karok megtéritéséért a Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik. A
Vallalkozonak rendelkeznie kell a jelen szerzédésben meghatarozott feladatra
vonatkoz6an megkotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel iddpontjaig
terjedd iddtartamra szo6lo, legalabb 10 millid forint/év és 5 millid Ft/karesemény
meértékli C.A.R. (ContractorsAllRisk) 0sszkockézati rendszerli, vagy ezzel
egyenértéki épités-szerelési felel0sségbiztositassal. A felelosségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért wvalo feleldsségre is. A
felelosségbiztositas meglétét igazold kotvényt a Megrendeld kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Villalkozo koteles a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositast jelen szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt fenntartani.

XI1l. Adatszolgaltatas:

1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
az lzleti titokka mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil.

2. Felek jelen szerzodéssel, illetve annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kdlcsonosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb mddon tudomasukra jutott
minden informdcidt és adatot bizalmasan kezelnek és megdriznek, ezeket a masik fél
elézetes, irasbeli hozzédjarulasa hidnyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. A Vallalkoz6 a birtokaba kertilt
informaciokat kizarolag a jelen szerzddésben meghatarozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.

3. Szerzddd felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzédés tekintetében a tdmogatéast
nyUjtd és az abban kozremitkddod szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.
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XIV. A szerzodés megsziintetése, modositasa:

1. A jelen szerzddés hatarozott idére jon létre és els6sorban a vallalt feladatok
teljesitésével szlinik meg. A jelen szerzodéstdl Vallalkozo elallni, vagy azt felmondani
kizardlag ismételt stlyos szerzddésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
sulyos szerzddésszegés elharitasara 30 napos podthataridvel felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendeld ezen hataridon beliil nem sziintette meg a szerzddésszegd
helyzetet.

2. A Megrendeld a mindenkor hatdlyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklés
nélkiil barmikor eldllni vagy a szerz6dést felmondassal megsziintetni a mindenkori
Ptk. vonatkozo elszamolasi szabalyainak a jelen szerzddésben foglalt eltérésekkel
torténd alkalmazdsa mellett, melyet meghaladéan az aldbbi szerzddésszegési
események bekovetkeztére hivatkozassal a jelen szerzddéstdl azonnali hatallyal
elallhat, illetve a a szerzddés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzddést
azonnali hatalyu felmondassal megsziintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzddésszegést kovet el vagy az alabbi szerzddésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiilondsen,

a) a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

b) a szerz6dést a Vallalkozo stilyosan megszegi az alabbiak szerint:

- Ha Vallalkozé jelentésen ¢€s orvosolhatatlanul késedelmesen teljesit,
félbehagyja a munkakat, Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, Megrendeld a szerzédésszegés tényét az épitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéassal feljegyzésben
rogziti, és hatarid6 tlizésével felhivja a szerzddésszegés megsziintetésére.
Ha Villalkoz6 a Megrendeld altal megszabott hataridéig nem tesz meg
minden elvarhatd 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a Megrendeld
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést.

- Villalkoz6 fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia a
helyszinr6l, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkozoket, amelyek hasznalata a munkak
befejezésehez sziikséges, és amelyekre a Megrendeld felmondéasaban
utasitja.

3. Ezt a szerz6dést csak irasban lehet felmondani vagy modositani.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy — a
Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerzodéstdl elallhat, ha:
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a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Villalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unidé jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.
5. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani, vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerzddo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koételes a

szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozdoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

7. A szerz6dés megsziinése esetén a felek egymassal teljes korlien elszdmolnak, elallas
esetétn a Megrendelonek nem sziikséges az daltala kapott szolgéltatas egyidejii
visszaadasat felajanlania, a Felek egymadssal a jelen szerzddés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszdmolni. A szerz6dés megsziinése esetén a Vallalkozo
koteles az altala birtokolt iratok hidnytalan és tételes ataddsara, valamint kdoteles
tevékenységérdl részletes irasbeli tdjékoztatot adni. Vallalkoz6 koteles tovabba a
munkateriiletr6l levonulni. Ebben az esetben Megrendeld a munkak folytatasa
érdekében az ¢épitési teriileten 1évo eszkozoket, gépeket, allvanyokat €s mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitdanyagot és elemeket megfeleld
ellenérték fejében felhasznalhatja.

8. Villalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznalataval és birtoklasaval
kapcsolatos jogai a szerzOdés barmely okbol vald megszlinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, 6 pedig koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendelének. Arra az esetre, ha Vallalkoz6 a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fiiz6d6 jogardl. Ebben az esetben a Megrendeld az épitési
terliletet jogos Onhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkozoket
eltavolittathatja, illetve azokat hasznalhatja, valamint a Vallalkozo és képviseldi
épitési teriiletre vald belépését megtagadhatja.

9. A szerzddo felek a szerzddést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével moddosithatjak.
Nem mindsiil szerz0désmoddositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiillondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszamdban bekdvetkezd
valtozads, tovabbd a szerzddéskotés ¢€s teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett
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fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden — vagy eldzetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

XV.Egvéb rendelkezések:

1. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandé
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok, kiilonosen a Polgari
Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény, valamint a Kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL torvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolo 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.

2. Megrendel6 a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozét visszatartasi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjaban foglalt esetet is).

3. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzodésben foglalt kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmertiild kart.

5. Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizarolagosan az aldbbiakat:

— akar megiizent, akdr meg nem {izent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgdsitas, rekvirdlds vagy embargd

— nuklearis lizemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkez6 nuklearis
hulladékbol szarmazo ionizald sugéarzds vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv. mérgezd robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a
robbanasveszélyes nuklearis iizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hataloméatvétel, polgarhéboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizdr6lag a szallitd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

6. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadadlyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koételes irasban (elsésorban email-ben)
értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden
varhat6 iddtartamat.
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7. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozé
koteles torekedni a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére,
amennyire az ésszerlien elképzelhetd.

8. Villalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzdédésben hivatkozott
dokumentumok feliilvizsgalata soran kellé gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arr6l, hogy tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhatd el tekintettel arra,
hogy a vallalkoz6i dijat Vallalkozd az esetlegesen felmeriild tobbletmunkakra
tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

9. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozoé a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

10. Vallalkozé az allamhaztartasrol sz6l6 2011, évi CXCV. torvény (Aht) 41. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Aht. 2. (1)
bekezdés t) pontjaban hivatkozott, a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVI
torvény (Nvt.) 3§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atlathaté szervezetnek
minésiil, igy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan — és egyéb akadaly hianyaban —
jogosult a jelen szerzodés megkotésére.

11. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozo - az atlathatosagi feltétel ellendrzéséhez
sziikséges, az Aht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg kiilon okiratba foglalt nyilatkozat (a tovabbiakban: Nyilatkozat)
tartalmazza.

12. Vallalkozé a jelen szerz6dés alairdsaval is tudomdsul veszi, és kifejezett
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megbizo az Aht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, az ott eldirt atlathatosagi feltétel teljesitésének ellendrzése céljabol, a
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. § -ban meghatarozott
adatokat kezelje.

13. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy képviseldje az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol rendelkezd 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése
alapjan koteles a jelen pontban hivatkozott, az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan
kiallitott nyilatkozatban foglalt barmely adat vagy tény valtozdsa esetén arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul, irdsban tajékoztatni.

14. Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, gy felek ezt els6sorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerz6dé felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birosaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre. Felek
esetleges jogvitajuk elbirdlasara a Megrendeld székhelye szerinti birdsag illetékességét
kotik ki.

15. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:
— eljarast megindito felhivas
— kozbeszerzési dokumentumok

— a nyertes ajanlattevd ajanlata
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— feleldsségbiztositasi kdtvény maésolata, valamint a dijfizetés teljesitését igazold
dokumentum

Jelen szerz6dés ........ oldalbol all, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd
példany Megrendel6t, ketté példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzddést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utdn, mint akaratukkal és tizleti
érdekeikkel mindenben egyez6t irtak ala.

Kelt: Tiszavasvari, 2018, .......oviiiiiiiii e,

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata .....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiecieceneene.

Dr. Fiilop Erik polgarmester

Megrendeld Villalkozo
Ellenjegyzo:
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VALLALKOZASI SZERZODES tervezet

6. rész
Név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata,
Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
képviseli: Dr. Filop Erik polgérmester, mint megrendeld

(tovabbiakban: Megrendeld),
szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja

bankszamlaszam:

adoszam: 15732468-2-15
telefonszam: 06/42 520 500
faxszam: 06/42 275 000

e-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

masrészrol: Név:
székhelye:
képviseli: mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),
adoszam:
szamlaszam:
cégjegyzékszam:
MKIK szam:
telefonszam:
faxszam:
e-mail cim:

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

Preambulum

1. Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:

Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapjan nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.

. Szerz6dd Felek megallapitjak, hogy a Megrendeld altal meghirdetett, ,,a TOP-3.2.2-

15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban”
cimii palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvaldsitasa” targyaban inditott
a Kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIII. torvény Harmadik rész, 115. §
szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként Vallalkoz6 2018. 4prilis 26 -an
benyujtott a kozbeszerzés 6. rész tekintetében benyujtott ajanlataval elnyerte az épitési
beruhazas megvalositdsanak jogat.

. Jelen szerz6dés az eljarast meginditd felhivas, az ahhoz kapcsolodd Kozbeszerzés

Dokumentumok és a Vallalkoz6é Ajanlatinak (tovabbiakban: ,,El6készitd Iratok’)
tartalma alapjan jott 1étre. Amennyiben ellentmondéas meriilne fel a Szerzédés és az
Elokészito Iratok rendelkezései kozott, a fenti sorrendben az Elokészito Iratok
rendelkezéseit kell irdnyadonak tekinteni.
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A szerzodés targya

1. A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamt "Komplex energetikai fejlesztések

Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas megvalodsitasa.

A beruhazasok keretében hdszivattytk keriilnek telepitésre az érintett megvalositasi

helyen.

. Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a kozbeszerzési eljaras soran,

kiilondsen az 4razatlan koltségvetésben és miiszaki leirdsban (tervek) meghatarozott
¢épitési munkak teljes korli kivitelezését a jelen szerzddésben meghatarozott médon,

feltételekkel és dijért.

. Megrendel6 a szerz6dés aldirasat koveté 5 munkanapon beliil az épitésre alkalmas

munkateriiletet atadja a Vallalkoz6 részére, melyr6l szerz6dé Felek jegyzokonyvet
vesznek fel.
A munkateriilet dtaddsa a Megrendeld vagy az altala megbizott személy, a miiszaki

ellendr és a Vallalkozo jelenlétében torténik.

. A kivitelezés teljesitésének véghatarideje 2018. oktdber 15.

Az ajanlattevd ajanlataban .................. nap eldteljesitést vallat, igy a szerzddés
teljesitésének hatarideje: 2018............ooooiiiiiiil, mely idépont a szerzédésben
foglalt vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan, hiba és hidnymentes teljesitésével, a
sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjat jelenti.

Szerzdéskotés idopontjanak a szerz8dés mindkét fél altali alairdsanak napja mindsiil.

. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerzddésben foglalt hatarido elott is

jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, és a

Villalkozonak a korabbi teljesitésének megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

. A hatdrid6t csak akadalyoztatéds, vagy elrendelt potmunka, illetéleg elére nem lathato

tobbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozd rendelkezései az

iranyadoak.

. A szerzédésben meghatirozott munkéanak a tervtdl részben eltéré tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban
rogzitett vallalkozasi dijon talmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hianyz6 tobbletmunka elszamoldsdra a Vallalkoz6 nem jogosult. Az esetleges

tervmodositasbol adodd, vagy miuszaki sziikségességbdl felmeriild poétmunkakat és
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elére nem latott tobbletmunkakat (a tovabbiakban egyiittesen: potldlagos munkak) a
Villalkoz6 kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irasban

megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkozo feltételei.

Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

. Megrendel6 a beruhazas pénziigyi fedezetét TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu

"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazati forrasbol
biztositja. Ajanlatkérd a targyi beszerzést utdfinanszirozassal kivanja elszdmolni. A
tamogatas intenzitasa 100 %

. Szerzodo Felek 11151 10 O PN Ft, azaz

............................................................. forint ~ vallalkozdsi  dijban
allapodnak meg. A véllalkozasi dij atalanydijnak mindsiil, Vallalkozasi dijon feliil a
Vallalkoz6 egyéb dijigénnyel, koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem Iéphet fel a
Megrendeldvel szemben.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhéazas idétartama alatti arvaltozasbol eredod vallalkozoéi
kockazatot, vallalkoz6i hasznot, valamint a dokumentacidoban, az atadott
engedélyekben, szakhatdsagi allasfoglalasokban (amennyiben az érintett beruhdzasra
iranyado) és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesités€¢hez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositdsdhoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez
sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozéasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij
alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozd kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajanlati dokumentéacioban €s az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre esd vallalkozoi
dijra. Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzddésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a
szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy érat, akkor a szerz6dd felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A Vallalkozo6 eldleget igényelhet, de az eldleg igénylése nem kotelezo.

A Viallalkoz6 kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapjan a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld
mértéki, de legfeljebb 75 MFt 0sszeg eldlegként torténd kifizetését.
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7. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a felek a (7) bekezdésben foglalt kotelezod

10.

11.
12.

13.
14.

15.

mértéket meghaladéan és barmely més esetben is kikothetik eldleg nyujtasat a
szerzOdésben. Amennyiben Vallalkozo a Kbt. szerinti kotelezd mértéket meghalado
mértékii eldleget igényel annak mértékérél az ajanlataban nyilatkoznia kellett. A
Villalkozo 4ltal ajanlataban megjelolt eldleg mértéke: .................... % 11

vagy A Villalkozoé nem élt az elSlegigénylés lehetdségével.'?

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan max. a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 25 % -anak megfeleldé mértékt eldleg
igényt tud elfogadni.

Eldleg igénylése esetén az eldleget egyenld ardnyban a részszamlakban és a
végszamlaban koteles a Vallalkozo elszamolni, oly mdédon, hogy az adott szamla
értekét az eldlegszdmla adott szamldra esd szazalékos értékének aranyaban koteles
csOkkenteni. Ilyen esetben Vallalkozonak minden benyujtott szamldn egyértelmiien
hivatkoznia kell az el6legszdmlara és annak az adott szamldban érvényesitett részére.
Vallalkozé - az el6legszamlan feliil - 3 db részszamla és a 1 db a végszamla
benyujtasara jogosult. A részszamlak egyenkénti Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25
%-at, a végszamla Osszege a teljes ellenszolgaltatas 25 %-at nem haladhatja meg. A
részszamla az igazolt, tényleges -elOrehaladasi szint szazalékos aranyanak a
vallalkozasi dijra vetitett szdzalékos aranyaval egyez6 0sszegrdl nytjthato be.

A Villalkoz6 a sikeres, hiba- és hidanymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden, Megrendeld miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést
igazolo teljesitésigazolas kidllitdsat kovetden jogosult a végszamldjat kiallitani. A
teljesitésigazolds a szdmla mellékletét képezi.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az iranyado.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési hataridovel torténik, banki atutaldssal. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdése alapjan amennyiben a Vallalkozoként szerzdédd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A ¢és 32/B. § alkalmazand6 a kifizetés
teljesitése soran.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Szerz6do6 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy jelen szerz8désre az ad6zas Art. 36/A
§-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy az emlitett paragrafus
hatalya al4 tartozo kifizetések esetében a Vallalkozo altal killitott szdmla melléklete,
egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolds, amellyel a
Vallalkoz6 igazolja, hogy a nemzeti ado- és vamhatdsagnal nyilvantartott koztartozasa
nincs, vagy a Vallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a NAV honlapjan
megtekinthetd a ,, Koztartozasmentes Adozok Adatbazisaban™ [lasd kiilondsen: Art.
36/A.§ (6) bekezdését].

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe
kell venni az alabbi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket is:

11 adott esetben kitdltendd
12 adott esetben alahtizando
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16.

17.

VI.

megvalositasa.
- az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
- az allamhdéztartasrol szo6l6 2011. évi CXCV. torvény,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasarol,
- Az ad6zas rendjérdl szold 2017. évi CL. torvény (Art)
- Az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény, (Afa tv.)
- az ¢épitési beruhazasok, valamint az €épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezoi, €s
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet

- A kifizetésre iranyado a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazoé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

A megvaldsitds pénziigyi fedezetét Megrendeld Eurdpai Unids forrasbol elnyert
tdmogatasbol kivanja biztositani, a targyi beszerzés finanszirozasara Témogatasi
Szerzddést kotott.

A szamlakon minden esetben fel kell tlintetni a Szerz6dés targyat, a palyazat azonositd
szamat és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait, tovabba a
Megrendeld altal kért egyéb- eldre jelzett- adatokat. Ennek hidnydban kiegészités
céljabol — illetve egyébként, a szdmla keltétdl szamitott 10 napon tal beérkezd szdmla
esetében — a szamlat a Megrendeld visszakiildi a kibocsatod részére, amely esetben a
Megrendeld késedelme kizart.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkoz6 nem teljesiti a dijazésa
irant igénye érvényesitéséhez a jelen szerzddésben €s az iranyadd jogszabéalyban eldirt
feltételeket.

. Teljesités helye és munkateriilet:

Tiszavasvari Egyesitett Ovodai Intézmény Fiilemiile Ovoda 4440 Tiszavasvari, Ifjisag
utca 8 Hrsz: 2795/3

Teljesitési hatarido:

Munka ellenorzése:

Megrendeld miiszaki ellendre:
Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:

Megrendeld altal ellenérzéssel megbizott személy:
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VI1I. Vallalkozo kotelezettségei:

1.

Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddés mellékletét képezd miiszaki dokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint
Villalkozo sajat felel0sségére a kozbeszerzési eljards soran, a kdzbeszerzés szabalyai
szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte.

. Véllalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka

szerzOdésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informacidok
megadasat Megrendel6tdl a kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint kiegészitd tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6t6l megkapta, azokat megismerte, ellendrizte.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy a teljesitése targyat képezd helyszint megtekintette és a
kivitelezés, épitkezés megvaldsitadsara alkalmasnak talalta.

Vallalkozé a II. pontban foglalt feladatat a Kozbeszerzési dokumentumokban a
miszaki leirasaban és benyujtott ajanlatdban foglalt tartalommal és meghatarozott
modon kdteles elvégezni.

Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a helyszini munkavégzést a munkateriilet dtadas
utdn kezdheti meg, és egyben véllalja, hogy a miiszaki leirdsban részletezett
munkalatokat hataridben teljesiti.

A Vaillalkoz6 feladata a munkateriilet folyamatos tisztantartdsa, a hulladékok, -
munkateriileten torténé- deponalasa, illetve elszallitasa.

. A Villalkozé a kivitelezés sordn a fokozott balesetveszélyre figyelemmel koteles

eljarni.

Villalkozo feladatdt Megrendeld utasitdsai szerint €s érdekének megfelelden, a
Megrendeldvel torténd folyamatos egyeztetés mellett koteles ellatni.

Vallalkoz6é ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételével egyidejlileg
megnyitni az e-épitési naplot, azt a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
folyamatosan vezetni. (Az épitési napld, ha az agazati szabalyozas lehetOséget ad ra
papir alapon is vezethetd)

10. Az e-¢épitési naploba €és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormanyrendelet 27. §

(1) bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az e-épitési naplo ellendrzése.

11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,

koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kdotelesek egymassal kozolni.
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. Megrendeld
kapcsolattartoja koteles az €épitési naplot legalabb 8 naponta ellendrizni €s a valaszolni,
illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.
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12. Vallalkoz6 a Megrendel6 naplobejegyzéseire egy munkanapon beliil a naploban
koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési
napléban valaszolhatnak. Az épitési naplot az épitési munka befejezését kovetden le
kell zarni.

13. Vallalkoz6 a munkateriileten betartja, illetve munkavallaléival betartatja a
munkavédelemrdl szo6l6 jogszabalyokban foglaltak szerinti eldirdsokat. Ennek
megfelelden a Vallalkozé munkatérsaira vonatkozoan, az 1993. évi XCIII. toérvényben
meghatarozott munkabiztonsagi szaktevékenység végrehajtasaért, valamint a
munkavédelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok és szabvanyok betartasaért
kizarolag a Vallalkozé a felelds, és a Megrendeldvel szemben semmiféle igénye és
kovetelése nem lehet e téren.

14. A munkavégzés soran, vagy ezzel Osszefiiggésben bekovetkezett balesetekért
Vallalkozo a felels, és Vallalkozo koteles azokat az érvényben 1évd eldirasok alapjan
bejelenteni és kivizsgalni.

15. Vallalkozé koteles gondoskodni baleset esetén munkatarsai részére az
elsOsegélynyujtas targyi (mentdlada, kijelolt hely) és személyi feltételeirdl, sulyosabb
esetben a mentdk értesitésérdl. Vallalkozo feladata megismertetni munkatérsaival az
atvett munkateriilet veszélyforrdsait, valamint a veszélyek elleni védekezésmaodjat és
eszkozeit. Az ismertetés megtartasarol Vallalkozé emlékeztetét készit, melyet
Megrendeld és Vallalkozo is alair. A Vallalkoz6 munkatarsat ért baleset kivizsgalasat -
a Vallalkozot terheld jelentési és nyilvantartasi kotelezettségének megtartasaval -
Megrendeld ¢s Vallalkoz6 munkavédelmi megbizottja kzosen végzi.

16. A szerzddés targyanak teljesitéséhez sziikséges eszkozoknek, szerszamoknak a
teljesités helyére torténd oda illetve visszaszallitasa, rendeltetésszerti allapotban tartasa
a Vallalkozo feladatat képezik. Ezen szerszamokban, eszkozokben a szerzddés
teljesitése soran bekovetkezd esetleges karért Megrendeld kartéritést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, koveteléssel nem léphet fel Véllalkoz6 a Megrendeldvel
szemben.

17. Epitési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfeleldség igazolassal
lehet megrendelni, épitménybe betervezni vagy beépiteni.

18. A kivitelezés folyaman Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
akadalytol, minden eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritani, illetve el kell szallitani. A
Villalkozo felelds a munkateriilet rendjéért az alvallalkozoi tekintetében is.

19. Villalkozé a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allo utakat ugy koteles
hasznalni, hogy azok karosoddsit megelézze. Az utakban bekovetkezett kart
haladéktalanul koteles a megrendeld felé¢ jelezni. Vallalkozdé a vonatkozé munkak
kivitelezése soran az altala, vagy vallalkozoi altal az utakban, csatorna-halézatban,
csovekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott mindennemii karért felel, és
azokat koteles sajat koltségén a megrendeld altal eldirt modon €s hataridon beliil
helyreallitani.
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20. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

A bontasra keriil6 anyagok, szerkezetek Megrendeld eldzetes jovahagyasa utan,
hulladékként a Vallalkozé elszallitja. Az elszallitds lerakohelyi dijjal egylitt
Vallalkoz6 kotelezettsége. A Vallalkozonak az épitési és bontdsi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairol szo6lo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
kell eljarnia. Bontast igénylé munkaknal a kapcsolodo helyredllitast is el kell végezni.

Az épitési munka befejezését kovetd egy héten beliil, az épitmény kdrnyezetébdl az
épittetének ¢€s a kivitelezének az ¢épitési tevékenység soran keletkezett ¢Epitési
hulladékot, maradék épitdanyagot és épitési segédeszkozoket el kell szallitania, a
kornyezetet és a terep felszinét az eredeti, illetve engedélyezett allapotaban kell
atadnia, a kornyezetben okozott karokat meg kell sziintetnie.

A helyszinre széllitott anyagok, eszkdzok vonatkozasdban a miiszaki atadés-
atvételének befejezéséig a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

Hibatlan teljesités esetén miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv késziil, melyet
Villalkoz6 részérdl annak felelds miiszaki vezetdje, Megrendeld részérdl a miiszaki
ellendr és felhatalmazott vezetd ir ald. Ha a teljesités hibas vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzokonyvet készitenek, amely tartalmazza a szerzOdésszerii
teljesitéshez sziikséges munkdk felsorolasat és az ezek elvégzéséhez sziikséges
pothatariddk megjeldlését, €s a megjelolt személyek aldirdsat. A podthataridd
id6tartamara a Megrendelot a jelen szerzddés szerinti késedelmi kotbér illeti meg.

Villalkozo a kivitelezés befejezését kovetden koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
1dépontjardl a Megrendel6t 8 nappal kordbban irdsban értesiteni. A miiszaki atadas-
atvételi eljards megkezdéséhez a Vaillalkozo koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az épitési munkak megvaldsitasat igazoldo dokumentumokat: felelés miiszaki
vezetdi nyilatkozatokat, a beépitett anyagokra vonatkoz6é mindségi tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati ¢és karbantartdsi Utmutatokat, jotallasi és garancidlis
dokumentumokat, a megvaldosulasi dokumentaciot 2 db nyomtatott példanyban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzddés targyanak a rendeltetésszer(i
¢s biztonsagos hasznalatdhoz sziikséges.

Megrendeld vallalja, hogy a Vallalkozé altal kitlizott idopontban az atadas-atvételi
eljaras lefolytatasa céljabol a munkateriileten megjelenik, és ha sziikséges, a
szakhatosagok részvételét biztositja. A miszaki atadas-atvételrdl 3 példanyban
jegyzokonyvet kell felvenni.

A készre jelentés ¢€s a teljesitésigazolas kiadasaval kapcsolatban be kell tartani a Kbt.
135. §-ban foglaltakat is.

Villalkozo a feleldsségi korében koteles a Megrendeld kérésére minden olyan
dokumentumot el6késziteni és a Megrendeldnek &tadni, amelyek a tdmogatas
lehivasdhoz sziikségesek, illetve amely dokumentum benyujtasat a Kozremiikodo
Szervezet, vagy az Iranyitd Hatosag a projekt zdrasaig illetve a fenntartasi iddszak
végeig eldirja.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

megvalositasa.

Viallalkozé a projekt sikeres zardsatol a monitoring iddszak végéig koteles
rendelkezésre allni az altala megvaldsitott €pitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.
Vallalkozé a szerzddés alairdsaval kijelenti, hogy a teljesitésbe bevonni kivant
szakembere az eljarast meginditd felhivas Miszaki ill. szakmai alkalmassagi
kovetelmények pontjaban meghatarozott jogosultsaggal rendelkezik.

A Vallalkozoként szerz0do fél a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasdban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket.

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhato be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Vallalkoz6 koteles minden intézkedést megtenni a szerzddésben vallalt hataridék
betartdsa, a munka eldrehaladasanak gyorsitdsa érdekében, ugymint erdforrasok
novelése, 1étszam ndvelése, tobb miszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran alkalmazottjait vagy
megbizottjait csak a Ptk., illetve a hatdlyos munkajogi szabalyoknak megfeleléen
alkalmazza.

Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Villalkoz6 vallalja, hogy az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kot ki.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy tudomasa van arrol, hogy a Kbt. alapjan az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvéllalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott
ellenértékébdl.

Villalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

37. A kilfoldi adoilletéségli Vallalkoz6 koteles a szerzdédéshez arra vonatkozd

meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

38. A karveszé€ly viselése a miiszaki atadas-atvétellelt kovetden szall 4t a Megrendelore,

de a beépitett épitdanyagokon ¢és berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa
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szallitolevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a helyszini tarolds a Vallalkozo
felelosségi korébe tartozik.

39. Valamennyi beépitésre keriild épitési termék vonatkozdsdban elvaras a miiszaki

teljesitmény igazolasa a 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet szerint.

40. A beszerezni kivant eszkozoknek meg kell felelniik a vonatkozo europai

iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az azokat atiiltetd magyar jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, kornyezetvédelmi eldirasoknak. egyaltalan

VIII. Megrendelo jogai és kotelezettségei:
1. Megrendel6é Vallalkozo szerzodésszerli teljesitése esetén a jelen szerzodésben

meghatarozott dij Vallalkozé részére torténd megfizetésére koteles.

. Adott esetben a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és vizvételezési

lehetdséget Megrendeld térités ellenében biztositja a Vallalkozonak.

Megrendeld koteles biztositani a feladat ellatdsahoz sziikséges munkatarsak
elérhetdségét az eldzetesen egyeztetett iddpontokban.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy, a Vallalkozo
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiill barmikor jogosult
ellendrizni.

A Megrendeldként szerz6do fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

Megrendeld koteles dokumentalni a szerz8dés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek
keretében koteles ellendrizni €és dokumentdlni azon szerzddéses kotelezettségek
teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és — adott
esetben — a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

. Megrendeld koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfeleléen atadni a Vallalkozo

részére. A munkateriilet 4tadas-atvételét jegyzOkonyvben kell dokumentdlni, az
atadas-atvételét sordn tapasztalt 6sszes koriilményt rogziteni.

Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosdgnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevoként szerz6do fél szerzOdéses kotelezettségét stilyosan megszegte €s ez a
szerz0dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés
alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerzddés lehetetleniilését okozta.

Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozd bevonasara,
csak akkor, ha a szerzddéskotést megeldzd kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt.
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1X. Alvallalkozok kozremiikodése:

1. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az
alvallalkozdknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenértékébol.

2. A teljesitésben részt vevo alvallalkozo nem vehet igénybe az alvallalkoz6i szerzddés
értekének (sajat teljesitésének) 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot.
Ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartdsaért a Vallalkozd a
Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendeldvel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért
¢s cselekedetéért.

3. A Vallalkozo legkésdbb a szerz6dés megkotésének idOpontjdban majd — a késdbb
bevont alvéllalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles
eldzetesen az ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, és — ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6ét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
érintett alvallalkozd nyilatkozatdt benytjtani arrol is, hogy az éltala igénybe venni
kivant alvallalkoz6 nem all a megeldzd kozbeszerzési eljardsban eldirt kizar6 okok
hatalya alatt.

4. A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben €s modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatdo be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevl gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli moédon megfelel —
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dd
fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5. A Vallalkoz6 személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben eldirt esetekben valtozhat.

6. A Vallalkoz6 az altala végzett munka teljesitése soran teljes korti kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon kérok tekintetében, melyek
neki felrohatoan keletkeztek. Az alvallalkozo(k)kal csak a Vallalkozo all
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jogviszonyban ¢és tevékenységiikért kizadrdlagosan a Vallalkozo6 a felelds. Vallalkozo a
jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvéllalkoz6 tevékenységéért kartéritési feleldsséggel
tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

X. A felek képviseloi:

A Villalkozo intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:

beosztasa:

értesités cime:

telefon/telefax szama:

A Megrendeld intézkedésre jogosult képviseldjének
neve:
értesités cime:

telefon/telefax szama: Tel.: Telefax: -

Szerzddo felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladéktalanul tajékoztatjak egymast. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatdlyosnak ¢€s érvényesnek kell tekintent,
ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarto
személyében bekovetkezett valtozasokat.

A kapcsolattartok jogosultak a szerzOdéssel kapcsolatos minden értesités, utasitas
atadas-atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzdédés modositasara, €és a
szerz0dés megsziintetésére, illetve olyan utasitds atadas-atvételére, amely kozvetleniil
a targyi szerzddés modositasat eredményezné. A kapcsolattartok jogosultak tovabba a
teljesitések atadas-atvételére.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesitést irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax tutjan - Kell
eszk6zolni, amely akkor tekinthetd szabalyszeriinek, ha a kapcsolattarté személyek
részére kézbesitették. Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a
nyilatkozat vagy értesités akkor valik joghatalyossd, amikor a cimzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazolds érkezett. A
tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkezd bizonyitasdig - a postai
kézbesitésmasodik megkisérlésének napjat kovetd 6tddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.
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XI. Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek:

1.

Jotallas:

Ajanlattevot a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes korti jotallasi kotelezettség
terheli a muiszaki atadés-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol kezdddden.

Ajanlattevd jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a
felhasznalt anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibéjatol. A jotallas teljes kor,
a vallalkoz6 az altala beépitett ¢s felhasznalt anyagok €s elvégzett munka mindségéért
felelOs.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkéban, Vallalkoz6 koteles azonnal és
sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy
az ilyen hiba altal a munkédban okozott barmilyen kart.

Ajénlattevé a miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetd altala vallalt idejli teljes kort
jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott 1étesitményekre.

Ajénlattevd az altala végzett, a szerz0dés targydban meghatarozott munkakra teljes
kortien értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkékra, szallitott
berendezésekre, eszkozokre, anyagokra, stb.) szavatossagi kotelezettség terheli. A
szavatossag id6tartama a mitkodést nem gatlé hiba- és hianymentes miszaki atadas-
atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) a 12/1988. (XII. 27.) EVM-1pM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet mellékleteiben irt munkékra az ott rogzitett idétartam.

Hoszivattyuk esetén min. 1 év ill. ha annak feltételei fenndllnak a termék
gyartdja/forgalmazoja altal vallalt kedvezdbb jotallasi
id6tartam.

Megrendeld a jotallas alapjan eléforduld barmilyen hidnyossag felmeriilését koveton
azonnal értesiti a Vallalkozét. Az értesités kézhezvételét, kozlését kovetden a
Villalkozo koételes 5 munkanapon beliil a hibasszerkezet kijavitasat vagy kicserélését
megkezdeni.

Ha az értesitést kovetden a Vallalkoz6é nem hozza helyre a hibat a Megrendeldnek a
fenti hataridon beliil, jogaban all a hibak kijavitasat az adott szerkezet kijavitasat
szakiranyuan képzett személy bevonasaval megkezdeni — a Vallalkoz6 kockazatéra, és
koltségére — anélkiil, hogy ezzel barmilyen mértékben csorbitana azon jogait, melyeket
a Megrendel6 a szerzddés értelmében a Vallalkozdval szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jotallasi idon beliil a sziikséges karbantartasi
munkalatokra megfeleld képesitésli szakemberrel rendelkezésre kell 4llnia.

Kotbér:

Késedelmi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelds —
késedelmesen teljesit, gy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megfelelé Osszegii. A
késedelmi kotbér 6sszegének felsd hatara a teljes netto ellenérték 15 %-a.
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Meghiusulasi kotbér: amennyiben a Vallalkozé — olyan okbdl, amelyért felelés — nem
teljesit a szerzddésben meghatdrozottak szerint, gy a Megrendeld meghitsulasi
kotbérre jogosult. A meghiusulasi kotbér 0sszege a nettd szerzédéses ellenérték 20%-
a.

Szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a kotbér dsszegét az
esedékes vallalkozési dijba a Vallalkozo részére megkiildott irdsbeli nyilatkozataval
beszamitani. A jogszerli beszamitds alkalmazasahoz a Vallalkoz6 jelen szerzddés
alairasaval hozzajarul. A kotbér visszatartasa a Vallalkozét nem mentesiti a
szerzOdésszerl teljesités kotelezettsége alol.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. Megrendeld a kotbért
meghaladd6 karat is érvényesitheti  Vallalkozéval szemben, valamint a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette. Megrendeld kotbér-, illetve a szerzddésszegésbdl fakado egyéb
igényét az eléviilési hataridon beliil akkor is érvényesitheti, ha a szerzodésszegésrol —
késedelmes teljesitésrdl - tudva a teljesitést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

XI1.Felelosségbiztositas:

Vallalkozo tevékenységével Osszefiiggo, illetve a szerzddés teljesitése soran keletkezd
karok megtéritéséért a Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik. A
Vallalkozonak rendelkeznie kell a jelen szerzédésben meghatarozott feladatra
vonatkozoan megkotott, vagy arra kiterjesztett, a miiszaki-atadas atvétel iddpontjaig
terjedd iddtartamra szo6l6, legalabb 10 millio forint/év és 5 millid Ft/karesemény
mértékli C.A.R. (ContractorsAllRisk) 0Osszkockazati rendszerli, vagy ezzel
egyenértékii épités-szerelési feleldsségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell
terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesitési segéd 4ltal okozott karért valo feleldsségre is. A
feleldsségbiztositas meglétét igazold kotvényt a Megrendeld kérésére barmikor be kell
tudni mutatni.

Villalkozo koteles a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositast jelen szerzddés
teljesitésének iddtartama alatt fenntartani.

XI111. Adatszolgaltatas:

1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
az lzleti titokka mindsitett adatok kivételével — nyilvanos, annak tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil.

2. Felek jelen szerzddéssel, illetve annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolcsonosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb mddon tudomasukra jutott
minden informdcidt és adatot bizalmasan kezelnek és megdriznek, ezeket a masik fél
elézetes, irasbeli hozzédjarulasa hidnyaban egyik fél sem hozhatja nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomdésara. A Vallalkozo a birtokdba kertilt
informaciokat kizarolag a jelen szerzddésben meghatarozott feladatok teljesitése
érdekében hasznélhatja fel.
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3. Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés tekintetében a tamogatast

nyujté és az abban kdzremikddo szervezetek ellendrzési jogosultsaggal birnak.

XI1V. A szerzodés megsziintetése, modositasa:

1.

A jelen szerz6dés hatarozott idore jon létre és elsGsorban a vallalt feladatok
teljesitésével szlinik meg. A jelen szerzédéstol Vallalkozoé eléllni, vagy azt felmondani
kizardlag ismételt sulyos szerzddésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
sulyos szerzddésszegés elharitasara 30 napos pothataridével felhivta a Megrendel6t,
azonban a Megrendel0 ezen hataridon beliil nem sziintette meg a szerzddésszegd
helyzetet.

A Megrendeld a mindenkor hatalyos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklas
nélkiil barmikor elallni vagy a szerzddést felmondassal megsziintetni a mindenkori
Ptk. vonatkoz6 elszamolasi szabalyainak a jelen szerzddésben foglalt eltérésekkel
torténd alkalmazdsa mellett, melyet meghaladoan az alabbi szerzddésszegési
események bekovetkeztére hivatkozassal a jelen szerzddést6l azonnali hatallyal
elallhat, illetve a a szerzddés teljesitésének megkezdését kovetden a szerzddést
azonnali hatdlyd felmondassal megsziintetheti amennyiben a Vallalkozo
szerzOdésszegést kovet el vagy az aldbbi szerzOdésszegési események barmelyike
bekovetkezik, igy kiillondsen,

a)  a Vallalkozoval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt
all;

b)  aszerzédést a Vallalkozo sulyosan megszegi az alabbiak szerint:

- Ha Vallalkozo jelentésen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesit,
félbehagyja a munkdkat, Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzdédésben foglalt kotelezettségét,
Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hatarido tiizésével
felhivja a szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha Vallalkozo a Megrendel6 altal
megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhat6 1épést a szerzddésszegés
megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést.

- Vallalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak le kell vonulnia a
helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelonek otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszkozoket, amelyek haszndlata a munkak
befejezéséhez sziikséges, €s amelyekre a Megrendeld felmondédsaban utasitja.

3. Ezt a szerzddést csak irasban lehet felmondani vagy mddositani.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy — a

Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerzodéstdl elallhat, ha:
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a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.
5. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzddést felmondani, vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerzddo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok
allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koételes a

szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozdoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

7. A szerz6dés megsziinése esetén a felek egymassal teljes korlien elszdmolnak, elallas
esetétn a Megrendelonek nem sziikséges az daltala kapott szolgéltatas egyidejii
visszaadasat felajanlania, a Felek egymadssal a jelen szerzddés rendelkezései szerint
kotelesek ebben az esetben elszdmolni. A szerz6dés megszilinése esetén a Vallalkozo
koteles az altala birtokolt iratok hidnytalan és tételes ataddsara, valamint kdoteles
tevékenységérol részletes irdsbeli tdjékoztatot adni. Vallalkozd koteles tovabba a
munkateriiletr6l levonulni. Ebben az esetben Megrendeld a munkak folytatdsa
érdekében az ¢épitési teriileten 1évo eszkozoket, gépeket, allvanyokat €s mas
berendezéseket, valamint a mar leszallitott épitdanyagot és elemeket megfeleld
ellenérték fejében felhasznalhatja.

8. Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a munkateriilet hasznalataval és birtoklasaval
kapcsolatos jogai a szerzOdés barmely okbol vald megszlinésének napjaval
automatikusan megsziinnek, 6 pedig koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési
teriiletet visszaszolgaltatni Megrendeldének. Arra az esetre, ha Vallalkoz6 a jelen pont
szerinti visszaszolgaltatasi kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkozo kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fiiz6d6 jogardl. Ebben az esetben a Megrendeld az épitési
terliletet jogos Onhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkozoket
eltavolittathatja, illetve azokat hasznalhatja, valamint a Vallalkozo és képviseldi
épitési teriiletre vald belépését megtagadhatja.

9. A szerzddo felek a szerzddést a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével moddosithatjak.
Nem mindsiil szerz0désmoddositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiillondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszamdban bekdvetkezd
valtozads, tovabbd a szerzOdéskotés ¢€s teljesités soran eljard szervezet ¢és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett
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fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden — vagy eldzetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

10. A szerz6dés modositasat megalapozd koriilménynek tekintendd az is, ha a szerzédés
teljesitése soran olyan objektum keriil eld, amelyrél a kulturdlis Orokségvédelmi
hatésag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezhetd, hogy
az kulturalis 6rokségi értéknek mindsiil.

XV.Egvéb rendelkezések:

1. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazando
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok, kiilondsen a Polgéri
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény, valamint a Kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL torvény, az €pitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szo6ldé 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.

2. Megrendel6 a szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, a Vallalkozot visszatartdsi jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjaban foglalt esetet is).

3. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriild kart.

5. Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizarolagosan az alabbiakat:

— akdr megiizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekvirdlds vagy embarg6

— nukledris izemanyagbdl, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezd nukledris
hulladékbol szarmazo ionizal6 sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyeb veszelyes tulajdonsag a
robbanasveszélyes nukledris tizemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhdboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a szallitd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

6. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsésorban email-ben)
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11.

12.

13.

14.

15.
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értesiteni a masik felet, s kdzolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen
varhat6 id6tartamat.

. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilonosen a Vallalkozo

koteles torekedni a szerzddésbol eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére,
amennyire az ésszerlien elképzelhetd.

. Véllalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzddésben hivatkozott

dokumentumok feliilvizsgalata sordn kellé gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arr6l, hogy tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhatd el tekintettel arra,
hogy a vallalkoz6i dijat Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriild tobbletmunkakra
tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkoz6 a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti

késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkozé az allamhéztartasrél szolo 2011, évi CXCV. torvény (Aht) 41. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Aht. 2. (1)
bekezdés t) pontjdban hivatkozott, a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI
torvény (Nvt.) 3§ (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atldthaté szervezetnek
mindsiil, igy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan — és egyéb akadaly hianyaban —
jogosult a jelen szerzédés megkotésére.

Szerz6do Felek rogzitik, hogy Vallalkozo - az atlathatdsagi feltétel ellendrzéséhez
sziikséges, az Aht. 54/A. § b) pontja szerinti - adatait a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg kiillon okiratba foglalt nyilatkozat (a tovabbiakban: Nyilatkozat)
tartalmazza.

Villalkoz6 a jelen szerzOdés aldirdsaval is tudomasul veszi, ¢s kifejezett
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megbizd az Aht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint, az ott eldirt atlathatosagi feltétel teljesitésének ellendrzése céljabol, a
szerz6désbol eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. § -ban meghatirozott
adatokat kezelje.

Villalkoz6 tudomadsul veszi, hogy képviseldje az allamhaztartasrol szolo toérvény
végrehajtasardl rendelkezd 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (Ia) bekezdése
alapjan koteles a jelen pontban hivatkozott, az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan
kiallitott nyilatkozatban foglalt barmely adat vagy tény valtozdsa esetén arrdl a
Megrendeldt haladéktalanul, irasban tajékoztatni.

Amennyiben felek kozott vitas kérdés keletkezik, ugy felek ezt elsésorban egyeztetés
utjan rendezik. Szerzddd felek rogzitik, hogy csak abban az esetben fordulnak
birésaghoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon beliil nem vezet eredményre.

Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlasira a Megrendeld székhelye szerinti birdsag
illetékességét kotik ki.
Jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:

— eljarast megindito felhivas

— kozbeszerzési dokumentumok
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— a nyertes ajanlattevd ajanlata

— feleldsségbiztositasi kdtvény mésolata, valamint a dijfizetés teljesitését igazold
dokumentum

Jelen szerz6dés ........ oldalbol all, négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd
példany Megrendel6t, ketté példany a Vallalkozot illeti.

Jelen szerzodést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal és iizleti
érdekeikkel mindenben egyezdt irtak ala.

Kelt: Tiszavasvari, 2018, .......ooiiiiiiii i,

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata .....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieciecneneenes

Dr. Fiilop Erik polgarmester

Megrendeld Villalkozo
Ellenjegyzo:
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V.FEJEZET

MELLEKLETEK, IRATMINTAK

A benytjtott igazoldsoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmassag,

illetve az adott érvényességi kovetelményeknek valdo megfeleldség megallapitasara.

Ahol Ajéanlatkérd valamely irat hitelesitett masolatban vagy egyszerli mdasolatban

torténd benyljtasat irja eld, az eredeti irat benyujtasat is elfogadja.

Ahol Ajanlatkérd valamely irat, jelen fejezetben meghatarozott formaban torténd
benyujtasat irta eld, ott a jelen fejezetben csatolt iratminta kitdltése és benyujtasa
javasolt, de Ajanlatkéré altal elGirt valamennyi informaciot, adatot tartalmazo
ajanlattevoi nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmassag

megallapitasara.

Ajanlatkér6 felhivja a figyelmet, hogy amennyiben barmely az Ajanlatkéré altal adott
ajanlott minta adminisztrativ (nem megfeleld hivatkozas, stb.) elirast tartalmaz, ugy az
nem mentesiti ajanlattevét az alol, hogy a Kbt.-nek, illetve a vonatkozd végrehajtasi

rendeleteknek mindenben megfelel6 nyilatkozatot tegyen.
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) 1. szamu melléklet
FELOLVASOLAP?

Alulirott ... (képviselo neve), mint a ..............coiiiiiiiin.n
(Ajanlattevo  neve,  cime)
képviseldje Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
szamu '"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz
kapcsolodo épitési beruhazas megvaldsitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban

Ajénlattevé neve'*:

Ajénlattevd székhelye:

Kapcsolattart személy neve®™®

Kapcsolattartd személy telefonszama:

Kapcsolattartd személy faxszama:

Kapcsolattartd személy e-mail cime:

Az ajanlattételi felhivas I11.1.3.
pontjaban meghatarozott szakember
alkalmassagi
minimumkovetelményként eloirt
szakmai tapasztalatot meghalado
tobblet szakmai tapasztalatanak
mértéke egész honapban megadva
min. 0, max. 60 honap/

Vallalt elételjesités idétartama (nap,
max. 45 nap)

Egyosszegii ajanlati ar (netté Ft) NEttO.ceeeeeueeraeennriiiniiiiiiieiiennnn FU

Kelti iy v Ve i, ho ........ nap

cégszerl alairas

13 Amennyiben az ajénlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a felolvasolap részajanlatonként csatolando,
amennyiben viszont kizarolag egyetlen részre nyujt be ajanlatot, a felolvasolapon jeldlni kell, hogy az mely
részre vonatkozik!

14 K6z6s ajanlattevok esetén minden ajanlattevd nevét és székhelyét fel kell tiintetni.

15 Koz0s ajanlattétel esetén az ajanlattevét képviseld kapcesolattartdjat sziikséges megadni.
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2. szamu melléklet

> Informaciés adatlap'®’

Ajanlattevo
Neve:

Cime:

Székhelye:

Telefonszama:

Fax-szama:

E-mail:

Vezeto tisztségviseld neve:
Cime:
Telefonszama:
Fax-szama:
E-mail:

Kapcsolattartasra kijelolt személy:
Neve:
Cime:
Telefonszama:
Fax-szama:
E-mail:

Adodszam:

Cégjegyzési szam:

Szamlavezetd pénzintézete:

Szamlaszama:

Szamlazasi cim:

Ajanlattevd
cégszerl alairasa

16 Ajanlattevd és kozos ajanlattevék részérdl kiilon — kiilon ki kell tolteni.
17 t5bb részre torténd ajanlattétel esetén elegendd 1 pld.-t becsatolni.
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3. szamu melléklet

AJANLATTETELI NYILATKOZAT /Teljességi nyilatkozat 181°

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvalositasa” targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban
ATUlIrott ..o tarsasag (ajanlattevé neve, cime),
melyet KEpvisel: ........oeiiiniii

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. Az Ajanlati felhivasban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas,
kikotés €és miiszaki leirds gondos attekintése utan, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének
foglaltaknak megfeleléen ezennel kijelentem, hogy az Ajanlattételi felhivasban foglalt
valamennyi feltételt megismertiik, megértettiik ¢és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.

2. Az ajanlat benyujtasaval kijelentjiik, hogy az ajanlattételi felhivdsban és egyéb
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint a szerzédéses feltételekben rogzitetteket
megismertiik, megértettiik, elfogadjuk.

3. Amennyiben nyertes ajanlattevonek nyilvanitanak benniinket, a szerz6dést megkotjiik,
¢és a targyi feladat ellatasaval 0sszefliggd kotelezettségeinket maradéktalanul teljesitjiik
az ajanlatunkban rogzitettek szerint.

4.  Elfogadjuk, hogy ajanlatunkat érvénytelennek nyilvanitjak, ha nem feleliink meg a Kbt.-
ben meghatarozott 0sszeférhetetlenségi kovetelmények.

5.  Tudatdban vagyunk annak, hogy ko6z0s ajanlat esetén a kozosen ajanlatot tevok
személye nem valtozhat sem a kdzbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotott
szerz6dés teljesitése soran. Annak is tudatdban vagyunk, hogy a kozds Ajanlattevok
egyetemlegesen felelosek mind a kdzbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként
megkotott szerzodés teljesitése soran.

6. Tudomasul vessziik, hogy az Ajanlattételi felhivas adatait csak az ajanlattételhez
hasznosithatjuk, mas célra torténd felhasznalésa tilos.

7. Kijelentjiikk, hogy jelen ajanlat részét képezé valamennyi dokumentum tartalma
megfelel a valosagnak, azok tartalmaért feleldsséget vallalunk.

8.  Kijelentjiik, hogy az ajanlatunkat az ajanlattételi felhivasban megjelolt idépontig
fenntartjuk.

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-
2016-00012 szamu '"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii
palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvaldsitasa” targyban inditott nyilt

kozbeszerzési eljarasban, a(z) ................. részajanlat?® részeként tettem.
9

Keltio iy e Ve i, ho ........ nap

cégszerl alairés

18 Koz0s ajanlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi kdzds ajanlattevd azonos tartalommal koteles alairni.

19 Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozat részajanlatonként csatolando,
amennyiben viszont kizarélag egyetlen részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozaton jeldlni kell, hogy az mely részre
vonatkozik!

20 Annak megfeleléen toltendd ki, hogy az ajanlattevdé melyik részre nytjt be ajanlatot.
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4. szamu melléklet

NYILATKOZAT AZ AJANLATTEVO KKVT. SZERINTI BESOROLASAROL
A KBT. 66. § (4) BEKEZDESE SZERINT 2122

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvalositasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban

ATUlirott ... tarsasag (ajdnlattevé neve, cime),
melyet KEpvisel: .....oooiiiiiiii nyilatkozom, hogy a kis- ¢és

kozépvallalkozasrol szolo 2004. évi XXXIV. torvény (Kkvt.) 3. §2° szerint véllalkozasunk
besorolésa a kovetkezo:

(elolje X-el)

kozépvallalkozés

kisvallalkozas

mikrovallalkozas

nem tartozunk a Kkvt. besorolas ala

N

Kelti iy e Ve i, ho ........ nap

cégszerl alairés

2L Kozos ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevoknek ezt a nyilatkozatot kiilon-kiilon kell kitolteniiik.
22 Amennyiben az ajanlattevd tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!
23 3. §
(1) KKV-nak mindsiil az a vallalkozas, amelynek
a) Osszes foglalkoztatotti létszama 250 f6nél kevesebb, és
b) éves nettd arbevétele legfeljebb 50 millid6 eurdénak megfeleld forintosszeg, vagy mérlegfoosszege
legfeljebb 43 millié euronak megfeleld forintdsszeg.
(2) A KKV kategorian beliil kisvallalkozasnak mindsiil az a vallalkozas, amelynek
a) Osszes foglalkoztatotti létszama 50 fonél kevesebb, és
b) éves nett6 arbevétele vagy mérlegfoosszege legfeljebb 10 millié euronak megfeleld forintdsszeg.
(3) A KKV kategoérian beliil mikrovallalkozasnak mindsiil az a vallalkozas, amelynek
a) Osszes foglalkoztatotti 1étszama 10 fonél kevesebb, €s
b) éves nettd arbevétele vagy mérlegfoosszege legfeljebb 2 millié euronak megfeleld forintdsszeg.
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.
5. szamu melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDESENEK A)-B) PONTJABAN
FOGLALTAKROL?*

Alulirott ........cooiiiii (képviselo neve), mint a ...............cooeeiiiinnn..
.................................................................... (Ajanlattevo neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazathoz kapcsolédo
épitési beruhazas megvaldsitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az aldbbiakrol nyilatkozom:

1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kozbeszerzés targyanak
alabbiakban meghatarozott részeivel 0Osszefliggésben a teljesitéséhez alvallalkozot
igénybe vesziink / nem vesziink igénybe®®:

A kozbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesitéséhez az ajanlattevo
alvallalkozot vesz igénybe?®

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a fenti részek tekintetében
igénybe venni kivant és az ajanlat benytjtasakor mar ismert alvallalkozok az alabbiak

lesznek?’:

Az ajanlattevo altal a szerzodés Az ajanlattevo altal a szerzodés
teljesitéséhez igénybe venni kivant és az teljesitéséhez igénybe venni kivant és az
ajanlat benvujtasakor mar ismert ajanlat benyujtasakor mar ismert
alvallalkozo neve alvallalkozé cime

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-
00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazathoz
kapcsolodoé épitési beruhazas megvaldsitasa” targyban inditott nyilt kozbeszerzési
eljarasban, a(z) ................. részajanlat®® részeként tettem.

Kelti ooty eV i, ho ........ nap

PH.
cégszerl alairés

24 Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozat részajanlatonként csatolando,
amennyiben viszont kizar6lag egyetlen részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozatban jelolni kell, hogy az mely
részre vonatkozik!

% Megfeleld alahtizandd! A nemleges nyilatkozat is csatoland6!!!!

% A tablazatot csak akkor kell kitdlteni, ha az ajanlattevé a szerz8dés teljesitéséhez alvallalkozot kivan igénybe
venni!

21 Csak akkor kell kitolteni, ha az 1. pontban megjeldlt munkarész tekintetében igénybe venni kivant alvallalkozé
az ajanlat benyujtasakor mar ismert.

28 Annak megfeleléen toltendd ki, hogy az ajanlattevdé melyik részre nytjt be ajanlatot.
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.
6. szamu melléklet

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében?®3°
Ajanlattevo esetén

Alulirott ... (képviselo neve), mint a ...............cooeeeiiinnn..
.................................................................... (Ajanlattevo neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvalositasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban

nyilatkozom, hogy
az altalam K€pviselt .........coooiiiiiiii (Ajanlattevé neve,)

—val/vel szemben nem allnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatarozott kizard
okok.

Nyilatkozom, hogy az 4ltalam képviselt gazdasagi tarsasag megfelel az ajanlattételi
felhivasban eldirt alkalmassagi kovetelményeknek., az altalam igazolni kivant alkalmassagi
kovetelmények teljesiilnek.

Keltio iy e Ve i, ho ........ nap

PH.

cégszerl alairas

2 Kozos ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevéknek ezt a nyilatkozatot kiilon-kiilon kell kitolteniiik.
% Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

1. szamu melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdésére tekintettel®!

Alulirott .......cooooiiiiii (képviselo neve), mint a ............ccoeevviiiiinnnnn.
.................................................................... (Ajanlattevo neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimil palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvaldsitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban

nyilatkozom, hogy

- a szerzOdés teljesitéséhez nem vesziink igénybe az eljarasban eldirt kizaré okok (Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdés) hatalya ald esé alvallalkozot, valamint adott esetben alkalmassag
igazolasaban részt vevd mads szervezet.

- az altalam igénybe vett alvallalkozd(k) €s adott esetben kapacitast rendelkezésre bocsatod
szervezet(ek) tekintetében nem allnak fenn a Kbt. 62. § -ban meghatarozott kizar6 okok.

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-
2016-00012 szama '"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi

palyazathoz kapcsolédo épitési beruhazas megvaldsitasa” targyban inditott nyilt
kozbeszerzési eljarasban, a(z) ................. részajanlat® részeként tettem.

Kelti ety e Ve ho ........ nap
PH.

cégszerl alairés

8. szamu melléklet

31 Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozat részajanlatonként csatolando,
amennyiben viszont kizardlag egyetlen részre nyujt be ajanlatot, a nyilatkozatban jeldlni kell, hogy az mely
részre vonatkozik.

32 Annak megfeleléen toltendd ki, hogy az ajanlattevé melyik részre nytjt be ajanlatot.
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

NYILATKOZAT CEGJEGYZEK ADATOKROL®3

Alulirott ... (képviselo neve), mint a ...............cooeeiiiinn..
.................................................................... (Ajanlattevo neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvalésitasa targyaban inditott kdzbeszerzési eljarashan

nyilatkozom, hogy

az ingyenesen, elektronikusan kérheté cégjegyzék-adatokhoz képest kezdeményeztem 34/
nem kezdeményeztem modositast.>®

| ] LN <1 /AR ho ........ nap

PH.

cégszerl alairas

3 Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!

% Amennyiben a cégkivonat szerint el nem biralt médositss van folyamatban, ajanlattevének ajanlatdhoz
csatolnia kell a cégbirdsaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérdl a cégbirosag altal
megkiildott igazolast [=Gn. ,e-tértivevény’-t ¢és az ,Informatikai vizsgalat eredménye” elnevezésii
dokumentumok 1-1 nyomtatott példanyat, tovabba .xml file-ként nyomtatva a ,,Valtozasbejegyzési kérelem”
elnevezésii dokumentum 1 nyomatott példanyat (mellékletek nélkiil)].

3 Kérjiik alahtzni a megfelelét!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

9. szamu melléklet

NYILATKOZAT FELELOSSEGBIZTOSITASROL3

Alulirott ... (képviselo neve), mint a ..............coiiiiiiiin.n
.................................................................... (Ajanlattevé neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvaldsitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban

nyilatkozom,

hogy az ajanlati felhivasban eldirt feltételnek vald megfelelést az alabbiak szerint igazolom®’:

1. Nyilatkozom, hogy rendelkezem érvényes, legalabb ..... millio Ft/év és legalabb ....
milli6 Ft/kdresemény kifizetési limitértéki C.A.R. (Contractors All Risk)
Osszkockazati  rendszerli  épités-szerelési  felelGsségbiztositassal,  melynek
kotvényét/fedezetigazoldsdt/szerzddésér®®, valamint a dijfizetés teljesitését igazolo
dokumentumot e nyilatkozatot kovetden mellékeltem.

2. Nyilatkozom, hogy az ajanlati felhivasnak megfelel6en, nyertesség esetén legalabb ....
milli6 Ft/év és legalabb ..... millid6 Ft/karesemény kifizetési limitértékli C.A.R.
(Contractors All Risk) dsszkockazati rendszer(i épités-szerelési feleldsségbiztositdsi
szerzodést fogok kotni legkésobb a szerzodéskotés idopontjara / a mar meglévo
feleldsségbiztositisomat az elGirtaknak megfeleléen kiterjesztem >

Keltooioniiiniinieny e Ve ho ........ nap

PH.

cégszerl alairas

% Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!

37 Az 1. vagy a 2. pont kivélasztando, amelyik nem sziikséges, az térlendd!

3 A megfeleld rész alahtizando!

39 A megfeleld rész alahtizando!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

10. szamu melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDES K) PONT KB) ALPONT
TEKINTETEBEN“4L

Alulirott ... (képviselo neve), mint a ...............cooeiiiiinnn..
.................................................................... (Ajanlattevo neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvalositasa targyaban inditott kdzbeszerzési eljarasban a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, mint ajanlattevo

nyilatkozom, hogy tarsasagunkat

nem jegyzik szabalyozott tézsdén/szabalyozott t6zsdén*? jegyzik*?
Nyilatkozzuk, hogy **
a) pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasardl szolod

2017. évi LIIL. torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges
tulajdonosai*® a kivetkezok?e:

Név Allandé lakéhely

40 (Magyarorszagon letelepedett Ajanlattevo, kozos ajanlattétel esetén a kdzos ajanlattevok kiilon-kiilon teszik
meg egyszerl nyilatkozat formajaban)

41 Amennyiben az ajanlattev tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1

példanyban csatolni!

42 Szabalyozott tézsde: A szabalyozott tézsde alatt a tékepiacrol szol6 2001. évi CXX. térvény 5. § (1) bekezdés
114. pontjaban meghatarozott piacot kell érteni.

4 megfelel aldhtizando!!!

4 az a) vagy a b) vagy a c) pont aldhtzando!

%5 a) pont esetén csak természetes személy adhatoé meg, az alabbiak figyelembevételével:

»2017. évi LIII. torvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)-b) vagy d) alpontja értelmében tényleges
tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezetben
kozvetleniil vagy — a Polgari Torvénykonyvrol szolo torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatarozott modon — kdzvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hanyad legalabb huszondt szazalékaval
rendelkezik, vagy egyéb moddon tényleges iranyitast, ellendrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet nem a szabalyozott piacon jegyzett tarsasdg, amelyre a kozosségi jogi szabalyozassal vagy azzal
egyenértékli nemzetkdzi eldirasokkal 6sszhangban 1évo kozzétételi kovetelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetben — a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatarozott — meghatarozo befolyassal rendelkezik,

d) alapitvanyok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapitvany vagyona legalabb huszondt szazalékanak a kedvezményezettje, ha a leendd
kedvezményezetteket mar meghataroztak,

db) akinek érdekében az alapitvanyt létrehoztdk, illetve miikddtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
hataroztdk meg, vagy

dc) aki tagja az alapitvany kezel§ szervének, vagy meghatarozé befolyast gyakorol az alapitvany vagyonanak
legalabb huszonoét szdzaléka felett, illetve az alapitvany képviseletében eljar,

46 A tablazat sorai sziikség szerint torolhetdek/bbvithetdek!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

Név Allandé lakéhely

VAGY
b) tarsasagunk a pénzmosas ¢és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zEésérél és

megakadalyozasarol szolo 2017. évi LIIIL torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiélt tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

VAGY

c.) Tarsasdgunk olyan tarsasag, amely pénzmosaés és a terrorizmus finanszirozasa
megel6zésérol és megakadalyozasarol szolo 2017. évi LIIL térvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem képes megnevezni.*’

| Q] LN <1 /AR ho ........ nap

PH.

cégszerl alairas

47 Felhivjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpont tekintetében a kizaré okok hatalya alatt all!

Kbézbeszerzési munkarész 150.



KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

11. szamu melléklet

NYILATKOZAT AZ ELOLEG IGENYLESE TEKINTETEBEN#

Alulirott ........cooooiiiiii (képviselo mneve), mint a ..................oeeeinnnnn.
.................................................................... (Ajanlattevo neve, cime) képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolédo
épitési beruhazas megvalositasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban

hogy az altalam KEpviselt ..o (neve),
az elSlegigénylés lehetdségével élni kivanok/nem kivianok élni*®

Az igényelt eldleg mértéke: ......... %

Keltiuioiioiiiiiiieiy e eV e, ho ........ nap

PH.

cégszerl alairas

48 Amennyiben az ajanlattevé tébb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendé 1
példanyban csatolni!
49 A megfelel6 alahtizando!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

12. szamu melléklet

Regisztracios lap®°
(a dokumentdacio letoltését kovetoen haladéktalanul, de legkésobb az ajanlattételi hataridd
lejartdig ajanlatkéro részére megkiildendo!)
az

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvalésitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban®!

A kozbeszerzési eljarasban részt vevo cég adatai:
Neve:

Kapcsolattartd személy neve:

Cime:

Telefonszama:

Telefaxszama:

E-mail cime:

Kérjiik haladéktalanul, de legkésobb az ajanlattételi hatarido lejartaig a drelesviki@t-
email.hu e-mail cimre kiildott cégszeriien alairt és scanelt formaban megkiildeni!

Az ajanlatkéré részére visszakiildott regisztraciés lap masolatit az AJANLAT
RESZEKENT kérjiik benyujtani.

cégszerl alairas

%0 Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!
51 Egy példanyt elegendd benyujtani!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

13. szamu melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDES K) PONT KC) ALPONT
TEKINTETEBEN®?

Alulirott ... (képviseld neve), mint a .............oceiiiiiiin...
.................................................................... (djanlattevé neve, cime) képvisel6je
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvaldsitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, mint ajanlattevo

nyilatkozom, hogy

a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

VAGY

b) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a kovetkezo:

cégnév:

székhely:

Fenti szervezet(ek) vonatkozasaban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjdban foglalt
kizar6 feltétel nem all fenn.

Kelti iy v Ve e, ho ........ nap

PH.

cégszerl alairés

52 Amennyiben az ajanlattevé tébb részre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

14. szamu melléklet

NYILATKOZAT
egyenértékii miiszaki tartalomré1°%

Alulirott.. ey MINt A(Z) e (Ajanlattevé neve, cime)
Ceg]egyzesre Jogosult kepv1se101e Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-
15-SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi
palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvalositasa targyaban inditott kozbeszerzési
eljarasban

nyilatkozom,

hogy, a miiszaki leirasban, arazatlan koltségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajanlatkérd
altal meghatarozott miiszaki tartalomtol (gyartmany, tipusok) eltérd, de azzal egyenértékii
miszaki tartalmat (gyartmany, tipusok) kivanunk megajanlani. Az érintett koltségvetési
sorok, illetve tételek/termékek listajat csatoljuk az ajanlatunkhoz.

Ezen tétel(ek) vonatkozasdban csatoljuk azon igazoldsokat, amely(ek) alapjan az
egyenértékiiség egyértelmiien és kétséget kizar6 médon megallapithato.

Az észrevételekkel nem érintett miszaki tartalmat elfogadjuk, nyertességiink esetén ezen
tételek tekintetében a koltségvetési kiirdsban és/vagy miiszaki leirdsban vagy barmely mas a
beszerzés soran keletkezett dokumentumban az ajanlatkéré altal meghatarozott tipus szerinti
anyag, eszkoz, berendezés keriil majd beépitésre a kivitelezés soran.

Az egyenértékii termék az eredeti koltségvetésben (tételszam, tipus, paraméter):

cégszerl alairés

53 Csak abban az esetben kell csatolni ha ajanlattevd egyenértékii miiszaki tartalmat ajanl meg.

5 Amennyiben az ajanlattevd tébb részre nyujt be ajanlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat
részajanlatonként csatolandd, amennyiben viszont kizardlag egyetlen részre nyujt be ajanlatot, a
nyilatkozatban jelolni kell, hogy az mely részre vonatkozik.
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

15. szamu melléklet

Kozos Ajanlattevok nyilatkozata

Targy: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata iltal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz

rrrrr

A fent megnevezett kozbeszerzési eljaras tekintetében a(z)
.................................................................................. (cég megnevezEese)
(SZEKNCLY: i ),
ValaMINt  A(Z) oottt e (cég
megnevezeése) (székhely:
..................................................................................................... ) a Kbt. 35

§-a alapjan kozos ajanlatot nyljtunk be.

A szerzddés teljesitése soran végzett feladatok megosztasat az egyiittmiikodésrol szolo
megallapodas tartalmazza, melyet ajanlatunkhoz csatolunk.

............................ ,2018. ... oL nap
Ko6z0s Ajanlattevo Ko6z0s Ajanlattevd
cégszerl alairasa cégszerl alairasa
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.
16. szamu melléklet

Nyilatkozat iizleti titokrol>>%

ATUlITOtt o (képviseld  neve), mint a(z)
........................................................ (Ajanlattevo neve, cime) cégjegyzésre jogosult
képviseldje, mint ajanlattevé Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-
SB1-2016-00012 szamu '"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi
palyazathoz kapcsolédo épitési beruhazas megvalésitasa targyaban inditott kozbeszerzési
eljarasban

nyilatkozom, hogy
a.) az altalunk benytjtott ajanlat elkiilonitett mddon {izleti titkot tartalmaz, amelynek

nyilvanossagra hozatalat megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az tizleti titkot tartalmazo rész helye az ajanlatban: ............ oldaltol ............... oldalig®’
58

55 Kérjiik a megfeleld rész (a. vagy b.) kitoltését.

% Amennyiben az ajanlattev® tobb részre nyjt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!

5 Az a) rész kitoltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapjan az iizleti titkot tartalmazo, elkiilonitett irathoz
indokolast koteles csatolni, amelyben részletesen alatamasztja, hogy az adott informacié vagy adat
nyilvanossagra hozatala miért és milyen modon okozna szamara aranytalan sérelmet. A gazdasagi szerepld altal
adott indokolas nem megfelel6, amennyiben az altalanossag szintjén keriil megfogalmazasra.

58 A Kbt. {izleti titokra vonatkozé rendelkezései:

44. § (1) bekezdése: A gazdasagi szerepld az ajanlatban, részvételi jelentkezésben, hidnypotlasban, valamint a
72. § szerinti indokolasban elkiilonitett modon elhelyezett, izleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.
§] tartalmazé iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatja. Az iizleti titkot tartalmazé irat kizarélag olyan
informaciokat tartalmazhat, amelyek nyilvanossidgra hozatala a gazdasagi szerepldé tzleti tevékenysége
szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna. A gazdasagi szerepld az iizleti titkot tartalmazo, elkiilonitett irathoz
indokolast koteles csatolni, amelyben részletesen alatamasztja, hogy az adott informacié vagy adat
nyilvanossagra hozatala miért és milyen modon okozna szamara aranytalan sérelmet. A gazdasagi szereplé altal
adott indokolas nem megfeleld, amennyiben az altalanossag szintjén keriil megfogalmazasra.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazasaban a gazdasagi szereplé nem nyilvanithatja tizleti titoknak kiilondsen

a) azokat az informaciokat, adatokat, amelyek elektronikus, hatdsdgi vagy egyéb nyilvantartasbol barki szamara
megismerhetdk,

b) az informaciés dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIL. torvény 27. § (3)
bekezdése szerinti kozérdekbdl nyilvanos adatokat,

c) az ajanlattevd, illetve részvételre jelentkezo altal az alkalmassag igazolasa korében bemutatott

ca) korabban teljesitett kdzbeszerzési szerzodések, illetve e tdrvény szerinti épités- vagy szolgaltatasi
koncessziok megkotésére, tartalmara és teljesitésére vonatkoz6 informacidkat és adatokat,

cb) gépekre, eszkdzokre, berendezésekre, szakemberekre, tantisitvanyokra, cimkékre vonatkoz6 informaciokat és
adatokat,

d) az ajanlatban meghatarozott aruk, épitési beruhazasok, szolgaltatdsok leirasat, ide nem értve a leirdsnak azt a
j6l meghatarozhato elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatarozott feltételek az ajanlattevd altal
igazoltan fennallnak,

e) ha az ajanlatkéré annak benyujtasat kéri, az ajanlattevo szakmai ajanlatat, ide nem értve a szakmai ajanlatnak
azt a jol meghatarozhat6 elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatarozott feltételek az ajanlattevo
altal igazoltan fennallnak és a (3) bekezdés alapjan nincs akadalya az iizleti titokka nyilvanitasnak.

(3) A gazdasagi szereplé nem tilthatja meg nevének, cimének (székhelyének, lakohelyének), valamint olyan
ténynek, informacionak, megoldasnak vagy adatnak (a tovabbiakban egylitt: adat) a nyilvanossagra hozatalat,
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapjan értékelésre keriil, de az ezek alapjaul szolgalo - a (2) bekezdés
hatalya ald nem tartozé - részinformdaciok, alapadatok (igy kiilondsen az arazott koltségvetés) nyilvanossagra
hozatalat megtilthatja.
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

b.) az éltalunk benyujtott ajanlat iizleti titkot nem tartalmaz.

cégszerl alairés
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

17. szamu melléklet

Nyilatkozat az elektronikus és nyomtatott ajanlati példanyok egyezéségérél™

ATUlIOtt .o (képviselé  neve), mint a(z)
........................................................ (Ajanlattevo neve, cime) cégjegyzésre jogosult
képviseldje, mint ajanlattevé Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-
SB1-2016-00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi
palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas megvalositasa targyaban inditott kozbeszerzési
eljarasban

nyilatkozom, hogy

az ajanlat elektronikus (jelsz6 nélkiil olvashatd, de nem modosithaté .pdf) formatumban
rogzitett valtozata teljes mértékben megegyezik az ajanlat nyomtatott formaban benyujtott
eredeti példanyaval.

cégszerl alairas

% Amennyiben az ajanlattevé tobb rtészre nyujt be ajanlatot nem kell részenként csatolnia, elegendd 1
példanyban csatolni!
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Vallalkozasi szerzddés, amelynek targya a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szdmu "Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” ciml palyazathoz kapcsolodo €pitési beruhazas
megvalositasa.

] 3 18. szamu melléklet
AJANLATTEVO NYILATKOZATA
A KBT. 65. § (7) BEKEZDES TEKINTETEBEN?®®

Alulirott (név), mint a(z)
........................................................ cégjegyzésre jogosult képviseldje
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 szamu
"Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimii palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhazas megvaldsitasa targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitéséhez
szlikséges pénzitgyi-és—gazdasagh—iletve miiszaki és szakmai alkalmassagi kovetelménynek
torténd megfeleléshez mas szervezet(ek) (vagy személy) kapacitasaira tAmaszkodunk / nem
tamaszkodunk®?,

Azon alkalmassagi feltételek (az ajanlati

felhivas vonatkozo pontjainak
megjelolésével), amelynek torténé  Szervezet neve, székhelye®?

megfelelés igazolasara az ajanlattevé mas
szervezet kapacitasaira tamaszkodik

A kapacitasait rendelkezésre bocsatd szervezet olyan szerzddéses vagy eldszerzédésben
vallalt kotelezettségvallalasat tartalmazd okiratot, amely aldtamasztja, hogy a szerzddés
teljesitéséhez sziikséges erdforrasok rendelkezésre allnak majd a szerzddés teljesitésének
idd6tartama alatt jelen nyilatkozatomat kovetden csatolom.

Jelen nyilatkozatot Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-
00012 szamu "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvariban” cimi palyazathoz
kapcsolodoé épitési beruhazas megvaldsitasa” targyban inditott nyilt kozbeszerzési

eljarasban, a(z) ................. részajanlat®® részeként tettem.

| Q] L <\ A ho ........ nap

cégszerl alairés

0 Amennyiben az ajanlattevé tobb részre nyujt be ajanlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat
részajanlatonként csatoland6, amennyiben viszont kizarolag egyetlen részre nytjt be ajanlatot, a nyilatkozatban
jelolni kell, hogy az mely részre vonatkozik.

61 Megfeleld rész alahtizando!

62 A tablazatot csak akkor kell kitlteni, ha az ajanlattevé az alkalmassagi feltételnek torténd megfelelés
érdekében més szervezet er6forrasaira timaszkodik.

83 Annak megfeleléen toltendd ki, hogy az ajanlattevé melyik részre nytjt be ajanlatot.
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