
Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1. Humusz leszedése 20 cm vtg. Deponálással 193,6 m3     0 2450 0 Ft 474 320 Ft

2. Földtükör készítése 20 cm vtg. kikerülő föld 

elszállításával lerakóhelyre

968 m2     0 785 0 Ft 759 880 Ft

3. Simító hengerlés készítése 968 m2     2,3 385 2 226 Ft 372 680 Ft

4. Geotextilia elhelyezése 968 m2     680 325 658 240 Ft 314 600 Ft

5. M56-os zúzottkő  terítés készítése 20 cm 

tömörítéssel

194 m3 9000 5500 1 746 000 Ft 1 067 000 Ft

6. M22-es zúzottkő terítése 5 cm tömörítéssel 49 m3     9250 6000 453 250 Ft 294 000 Ft

7. Felület kiegyenlítő réteg 11/22 finomszemcséjű 

zúzott kő 3 cm tömörítéssel

29 m3 12500 6000 362 500 Ft 174 000 Ft

8. AC-11 jelű aszalt 4+1 cm rétegben tömörítve 

(1% lejtéssel)

968 m2     4250 1650 4 114 000 Ft 1 597 200 Ft

9. Padka rendezés készítése kikerülő földből, a 

pálya körül 1-1 m szélességben

136 m2     0 1450 0 Ft 197 200 Ft

10. Pályavonalak felfestése 1 klt. 81200 48855 81 200 Ft 48 855 Ft

11. Szabvány méretű rögzített kapu (300cmx200cm) 

hálóval, minőségi tanusítvánnyal

2 db 78600 42500 157 200 Ft 85 000 Ft

12. Összesen: 7 574 616 Ft 5 384 735 Ft

12 959 351 Ft

ÁFA 3 499 025 Ft

Összesen bruttó: 16 458 376 Ft

Nyíregyháza, 2019.09.25
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Árazatlan költségvetés

Tiszavasvári, 2523 hrsz-ú és a 1297 hrsz-ú ingatlanon 1-1 kézilabda pálya (22mx44m) létesítése


