VALLALKOZASI SZERZODES

Mely létrejott egyrészrol

I . A r ~ T3
név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
székhely: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4. sz.

adoszam: 15732468-2-15

bankszamlaszam: 11744144-15404761
képviseld: Dr. Fiilop Erik polgarmester,

mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol:
név: Tiszamelléki Mélyépito Kft.

székhely: 4440 Tiszavasvari, Jozsef Attila u. 40.

addszam: 13099103-2-15

bankszamlaszam: 11744144-20003634-00000000

képviseld: Kovacs Miklos ligyvezetd,

mint Vallalkozé (tovabbiakban Vallalkozd) kézott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel.

1. Szerzodés targya:

Tiszavasvari Varos Onkorményzata tulajdonéban 1évé (kdzutakon) a jelen szerzédés mellékletét képezd
felmérésben foglalt 454 m® teriiletii Gtburkolati hiba javitisa koriilvagassal, utszintig torténd
aszfaltozassal AC11-es mindségii meleg aszfalttal, emulzios alélocsolassal, illetve a keletkezd térmelék
jarmiire rakasa és elszallitdsa a jelen szerzddés mellékletében foglaltak szerint a 2. pontban szerepl6

vallalkozasi dijon.

2. Vallakozasi dij:

Az 1. pontban meghatarozott munka m? dija: nett6 7.830,- Ft + AFA, azaz brutté 9.944 -Ft.

A kivelezés teljes dsszege a melléklet alapjan: netté 3.554.820,- Ft + AFA, azaz brutté 4.514.621,-Ft.

3. Arforma:
Tételes elszamolas

4. Kivitelezés idotartama:
Munkateriilet atadasa:

Kivitelezés befejezének hatarideje:

w7

Jelen szerzédés megkotésének iddpontjat kdvetdé 15 napon beliil

Munkateriilet atadasat kdvetd 30 nap



5. Pénziigyi elszamolas:

A szerzbdés tirgyat képezd munka teljes véllalkozoi dija brutté 4.514.621,- Ft., mely az AFA-t
tartalmazza. A vallalkozoi dij magaban foglalja az 1. pontban meghatarozott munkdhoz sziikséges
valamennyi munka-, anyag-, elszallitds- ¢s egyéb koltséget. A dij egydsszegl kifizetése a jelen
szerz6dés szerinti munka teljesitése utan, a Megrendeld altal leigazolt mennyiség alapjan, a
munkateriilet atadas-atvételét kivetden a Vallalkozo altal 15 napon belill benyqjtott szamla ellenében, az
atvételtdl szamitott 15 napon beliil torténik meg a Vallalkozo altal megadott bankszamlaszamra.

6. Villalkozo kotelezettségei kiillonosen:
a) A Villalkozo biztositja az 1. pontban rogzitett kivitelezési munka elvégzéséhez sziikséges

személyi és targyi feltételeit, tovabba a megfeleld mindségii anyag beszerzését.

b) A Villalkozd a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve Epitési Naplot koteles vezetni, és
4llandéan a helyszinen tartani. Az Epitési Naploban minden, kivitelezési munkéra vonatkozdan
lényeges adatot, koriilményt be kell vezetni az épitdipari tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletnek megfelel6en.

¢) A Villalkozo koteles az Epitési Naplé lezarasat kovetSen 1 példanyt atadni a Megrendeld részére.
d) A Vallalkozé koteles a Kivitelezés idGtartama alatt a helyszinen allandé miszaki feliigyeletet
biztositani.

e) A Villalkozé koteles a megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan koriilményrol,
amelynek a szerzodés teljesitésére kihatdsa lehet.

f) A Vallalkozoé tevékenysége alatt folyamatosan kdteles teljes korlen és sajat felelosségére az
érvényes munkavédelmi, balesetelharitsi és tlizvédelmi elbirasokat betartatni és betartani, dolgozoi
részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

g) A Villalkozé kotelezettsége a kivitelezés idétartama alatt a munkateriileten az élet- és
vagyonbiztonsag megdvésa, valamint a munkat ugy kell végezni, hogy az a kdziton kozlekeddket
indokolatlanul ne akadalyozza.

6.1. A vallalkozéi dij meghatarozasanal a véllalkozé hibdjabol, érdekkérében felmeriilt okbol
figyelembe nem vett, a szerzoédés megkotésének idépontjaban elére lathatd tobbletmunka kdltségei
vallalkozot terhelik.

7. Megrendelé kotelezettségei:
a) A Megrendel® koteles a munkateriiletet a 4. pontnak megfelelden atadni a Véllakozo részére. A
munkateriilet atadas-atvételét jegyzokonyvben kell dokumentalni, az atadas-atvétel sordn tapasztalt
Osszes kortilményt rogziteni.
b) A Megrendel6 koteles a vallalkozasi dijat — a munkateriilet atadas-atvételét kdvetden a Vallalkozo
altal 15 napon beliil benydjtott szamla ellenében, az atvételtdl szamitott 15 napon beliil — a
Villalkoz6 bankszamlajéara valo atutalassal kiegyenliteni.

8. Garancia, szavatossag, jotallas, hibds teljesités:

Garancia, szavatossag, jotallas a hatdlyos jogszabalyok szerint. Kivitelezd hibasan teljesit, ha a munkat
nem megfelelé mennyiségben és minGségben végzi. Hibas teljesités esetén a Villalkozo a Megrendel6
felszolitasara koteles a hiba kijavitasat (5 napon beliil) haladéktalanul megkezdeni és a Megrendel6 altal
megjellt hataridén belill teljesiteni.



9. Egyéb kikotések, nyilatkozatok:
a) A Megrendelo a kivitelezést — munkaidé alatt — barmikor ellenorizheti és kifogasait az

ellenérzéskor nyomban kozolheti. A hibas teljesitésért azonban a vallalkozo akkor is felel, ha a

megrendeld a kivitelezést nem ellendrizte.

b) Szerz6dd felek kikotik, hogy az atadas-atvételi eljaras csak akkor eredményes, a Vallalkozé csak
akkor teljesit szerzddésszerlien, ha az atadas-atvételi eljards soran sem mennyiségi, sem mindségi
hiba vagy hidnyossag nincs. Ellenkezd esetben e szerzodés szerint Megrendelé mindaddig jogosult
az atadas-atvételt megtagadni, mig a Vallalkozo hiba-, illetve hianymentesen nem teljesit.

¢) A kozaton 1évo miitargy, geodéziai jel, illetve uttartozék megrongalddasabol szarmazo karokért —
amennyiben az az épitési munkaval Osszefiiggésbe hozhaté — a Vallalkozot anyagi és biintetojogi
feleldsség terheli.

d) A Vallalkozd kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirdsokta ismeri, és kdzremiikodése —
megbizottaira is kiterjed6en — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo szabalyoknak.

e) Felek megdallapodnak abban, hogy a Vallakozé alviallalkozot bevonhat a kivitelezéshez. Az
alvallalkozéért a Vallakozo a felelds, és ugyanazok a feltételek vonatkoznak ra.

f) A Villalkozo a terhére felrohatd késedelem esetén a vallalkozasi dij napi 5 ezrelékének megfeleld
késedelmi kotbért kbteles fizetni.

g) Amennyiben a Megrendeld a szerzodésen alapulo fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti,
Ggy a Megrendelot terheld késedelmi kamat sszege a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat

kétszerese.
h) A Megrendel? kijelenti, hogy a vallakozési dij sszege — mint fedezet — rendelkezésre all.

Ezt a szerzodést csak irdsban lehet modositani vagy felbontani.
Az ellendrzést és ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat polgarmester és az altala megbizott személy tehet.

Jelen szerzddés targyan kiviili munkalatok elvégzése (potmunka) kiilén megallapodas targyat képezheti.

Felek kijelentik, hogy a kozottiik esetleg felmerild vitdk rendezését békés tton kisérlik meg, ennek
eredménytelensége esetén a vitdk eldontésére a Polgari perrendtartas szerinti hataskorrel és illetékességgel
- rendelkezd Torvényszékhez fordulnak.

Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk., az épitésre, a kivitelezésre, a jotallasra, a
javito-karbantarté szolgaltatasokra vonatkozd jogszabalyok, agazati szabvanyok és valamennyi egyéb
vonatkozd jogszabaly eldirasait kell alkalmazni.

Szerz6do felek kijelentik, hogy a jelen szerzddést elolvasas €s értelmezés utan mint akaratukkal mindenben
megegyezot cégszerlien 5 példanyban irtak ala.
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] ] Tervezett helyreallitds )
UTHIBAK mennyisége egységdr Osszesen
m? Ft Ft

| Bocskai u.- Aradi u. sarok \ | 5 | 7830k | 39150

2 Bocskai u. - Tamds Ora iizlet elétt ]‘ 3 [ 7 830 Ft ( 23490 F

3 Koztarsasag u. - 2 db letért utpadka 4 7 830 Ft ) 31320F
4 Kinizsi u. - Kossuth u. sarok Tj‘ 6 7830F | 46950F
5 Ijuség u. - Kiss Andi ABC elott 12 7 830 Ft ' 93960 F
6 Gydru.- 1.3, 5. szdm elétt % 9 7830 Ft ] 70470 F
7 Gyar u. és a bolcsédéhez vezetd utca csatlakozasanal ‘ 15 7 830 Ft ‘ 117450 F
8 Eszterhazy u. - Fortunival szemben ' 6 7 830 Ft ‘ 46 980 F
9 Petéfiu. - 64., 68., 55/a., 72., 72/b. , 20 7 830 Rt l 156 600 F]
10 Petéfi u. - Tancsics u. keresztezddés ' 3 7830 Ft ’ 23490 Fq
11 Petdfi u. - temetd bejarata elétt f 13 ‘ 101 790 Fi
12 Pet6fi u. - Dézsa Gy. kanyarodéiv utdn a 12 t tablanal l 6 7830 Ft ]‘46 980 1;4
13 Petdfi u. - 100., 102. szém elott I | 7830 | 62640 F
14 Petdfi u. - Pethe F. u. és a Kéroly R. u. kizotti szakase ‘ 26 [ 7830 Ft J 203 580 F
15 Petéfi u. - Gardonyi u. kanyarodéiv ‘ 5 I 7830 Ft ‘ 39150F
16 Petdfi u. - Pethe Ferenc u. kanyarodoiv i 3 ‘ 7830 Ft ‘ 23490 F
17 Béthori u. - Allianz-zal szemben, Teniszpalya el6tt ’ 4 ‘ 7 830 Ft ‘ 31320F
18 Egységu. - 28. elétt, 33-35. padka, 5. el6tt, 3/a. elétt l 12 —{ 7830 Ft ’ 93 960 Ftl
19 Sﬁgfeg;gzﬁ]:; - 45. elétt, 49. elétt, 9. szemben, AkécT 23 ’ 7830 Ft ( 180 090 F—[!
20 Vorosmarty u. - 11, elétt ! 18 ’ 7 830 Ft 140 94(51

E Gépallomas u. - 34., 26., 22.. 14. elétt letdrt utpadka ( 9 ' 7 830 Ft 70470 F
22 Madéch u. - Széles u. kanyarodé iv 5 7 830 Ft 39 150 Fi
1 ;qg;véri Pal 1-7. bels6 udvarban-a 9. ésa 11. szam 36 7 830 Ft 281 880 FIA
24 Kossuth u. kb. 34. elétt a kerékparaton 7 830 Ft 2349 F
25 Adria u. - 8. szdm a piac elétt T 15 660 Fy
26 Nyarfa u. - 4. sz. kdzvetleniil a 2. fekvérendér utén 187 920 F4
527 Zrinyi u.- 23/d., 23., 21/a., 21. 7830 Ft

28 Rékoczi u. - 1. szam elétt
29 Somogyi B. u. - Kossuth u. keresztez6dés 10 7830 Ft |

30 Garami E. u. - Kossuth u. keres;tezédés _L_ﬁ_l _j_:j 7 830 Ft
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’ ' Tervezett helyreallitds )
UTHIBAK mennyisége egységar Osszesen
m? Ft Ft

31 Gombas Andrés u. - Kabay J. u. keresztezbdés a racsnal 15 7 830 Ft 117450 FJ

32 Dézsa Gydrgy u. - 16, 18. szam el6tt 6 7 830 Ft 46 980 Ftl

33 Dézsa Gyorgy u. - Pethe Ferenc u. keresztezddés 5 7830 Ft 39150 Ftl

35 ::rse\;izl r]éeltgﬁ-éf;;g]l{iaGéspér u. el6tt kb. 30m-en 0 7830 Ft o Fd

36 Vasvari Pl u. - Egység u. keresztez6désében 2 7830 Ft 15 660 Ft]

37 Béthori u. - Géza fejedelem u. keresztezddés 6 7 830 Ft 46 980 Ftl

38 Géza fejedelem u. széle tobb helyen is 23 7 830 Ft 180 090 Ftl

39 Géza fejedelem u. - Bercsényi u. keresztez6dés 7 7 830 Ft 54 810 Fi

40 Véasartér u. 2 7 830 Ft 15 660£:I

41 Bajcsy-Zs. E. u. - Esze Tamis u. 0 7 830 Ft OF

42 Kridy Gy. u. - 10. elétt mélyedés (megsillyedt) 4 7830 Ft 31 320 Fc]

43 Iskola u. - Szent Istvan u. kanyarodo iv 14 7 830 Ft 109 620 Ftl

44 iitl:f:szzér u. - 14. sz. elétt, Kossuth 10-12. mogotti 19 7830 Ft 148 770 Fo

'—4; Arany J4nos u. - Sarki Delikétesz 2. parkoldja 4 7 830 Ft 31320 Fj

46 Arpad u. - Bajcsy u. keresztezddés 2 7830 Ft 15 660 ﬂ

47 Arpad u. - 48. sz. elott 2 7830 Ft 15 660 FJ
48 Tancsics u. - Lényai u. kanyarodé6iv 4 7 830 Ft 31320 Ffl '

49 Gyéni Géza u. - Kossuth u. 1. sz. mogott 2 7 830 Ft 15 660 Ftl

KOLTSEGEK OSSZESEN (m?) 454 7 830 Ft 3 554 820 F(l

AFA 27 %: 959 801 Ftl

 KOLTSEGEK MINDOSSZESEN 45146215

Az 4r tartalmazza a katyok koriilvagésat, a tormelék jarmire rakasat és elszallitasat valamint az aszfalt anyag-

és dijkoltségét.

Tiszavasvéri, 2016. junius 17.
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